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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikaciji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach inwestycji p.n.

»,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KLODA, GM. RYDZYNA.”
W zakres robét objetych specyfikacjami wchodza:

a) ST - RZ-01: przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne
¢ roboty przygotowawcze;
e roboty ziemne liniowe dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej
¢ wykopy jamiste pod pompownie
¢ odwodnienie wykopdw: igtofiltrami wptukiwanymi w grunt oraz pompowanie bezposrednie
za pomocg studni zbierajgcych w dnie wykopu

b) ST — RT-02: rurociag ttoczny:
e montaz prefabrykowanych studni rozpreznych z tworzyw sztucznych: Dn 0,8 miDn 1,0 m
e montaz studni zelbetowej napowietrzajaco-odpowietrzajacej, Dn 1,2 m
¢ montaz przewodéw ttocznych Dn 90 mm, Dn 110 mm, Dn 140 mm i Dn 200 mm z rur PE
100, SDR17

c) ST - PP-03: przepompownie $ciekéw:
e montaz w przygotowanym wykopie pompowni $ciekéw : Dn 1,5 m i Dn 2,0 m - z komplet-
nym wyposazeniem
e zagospodarowanie terenu
— trawnik dywanowy
— obsadzenia krzewami
— ogrodzenie terenu

d) ST - KS-04: kanalizacja sanitarna:
e montaz prefabrykowanych studni betonowych Dn 1,0m
e montaz prefabrykowanych studni z tworzyw sztucznych Dn 0,8 m i Dn 0,4 m
¢ montaz kanatéw grawitacyjnych sanitarnych Dn 200 mm i Dn250 mm z rur PCW kielicho-
wych petnosciennych, tgczonych na weisk, SN 8kN/m?

e) ST — RD-05: Roboty drogowe: roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drég i chod-
nikbw zwigzanych z budowg kanalizaciji

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

PODBUDOWY

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz pla-
cow i chodnikow

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych (szesciokatnych o boku 20 cm)

D-05.02.00;02 Nawierzchnie twarde nieulepszone (brukowcowa)



ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.02.00+07 Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z ptyt kamien-
nych, z klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki
kamiennej)

Instalacje elektryczne i zasilanie przepompowni sg przedmiotem odrebnych branzowych
STWIOR.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych pro-
stych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inwestora.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robét bu-
dowlanych objetych specyfikacjami technicznymi wyszczeg6lnionymi w pkt.1.1, w ktorych to
ujeto szczegobtowy zakres rob6t niezbedny do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1. kanalizacja sanitarna grawitacyjna:- kanaty gtéwne

a) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm —5524,5 m,
b) kanaty z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 250 mm —-726,5m,
c) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1000 mm — 148 szt.,
d) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm — 33 szt.,
2. kanalizacja sanitarna grawitacyjna:- przykanaliki
e) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 200 mm —-1180,0 m,
f) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn 160 mm —-109,5m,
g) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/200 mm —13 szt,,
h) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm — 186 szt.,
3. rurociggi ttoczne:
i) przewdd z rur PE Dn 90 mm , SDR-17 —380,5m,
i) przewéd z rur PE Dn 110 mm , SDR-17 —242,5m,
k) przewdd z rur PE Dn 140 mm , SDR-17 —485,0m,
[) przewéd z rur PE Dn 200 mm , SDR-17 —-1309,5 m,
m) prefabrykowane studnie rozprezne z tworzyw sztucznych Dn 800 mm  —4 szt.,
n) prefabrykowane studnie rozprezne z tworzyw sztucznych Dn 1000 mm — 3 szt.,
o) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1000 mm —2szt,
p) prefabrykowana studnia zelbetowa Dn 1200 mm napowietrzajgco-
odpowietrzajgca —1 szt
4. przepompownie sciekow:
q) przepompownia Dn 2,0 mm z wyposazeniem (P1 i P5) — 2 kpl
r) przepompownia Dn 1,5 mm z wyposazeniem (P2, P3, P4) — 3 kpl
s) zagospodarowanie terenu P1 —~34,1m?
t) zagospodarowanie terenu P2 —-25,0m?
u) zagospodarowanie terenu P3 -27,5m?
v) zagospodarowanie terenu P4 —-~30,3m?



w) zagospodarowanie terenu P1 —~42,0 m?
5. rurociggi cisnieniowe:

X) przewédd z rur PE Dn 63 mm , SDR-17 —-520,5m,

y) przewdd z rur PE Dn 75 mm , SDR-17 —401,0m,
6. lokalne przepompownie sciekdw:

z) przepompownia Dn 1,0 mm z wyposazeniem (PL1 + PL9) -9 kpl

7. odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, ktérych rozebranie wynikato z budowy kanalizacji
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robét podstawowych, tymczasowych i towarzysza-
cych.

Okreslony w ST zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia,
biura, koszty ogoélne i wydatki na prace ochronne (o$wietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie
ceng fgczng za wykonang prace, ktérej charakter okreslajg odpowiednie pozycje przedmiaru
robot. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatéw, transportu, optat przewozowych, maga-
zynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogoine, ubezpie-
czenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogolne, zobowigzania i ryzyko wynikajgce zawie-
ranej umowy, przy czym koszty ogélne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jed-
nostkowych wykonania rob6t (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy).
W cenie facznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzgdzen, sprzetu i wy-
posazenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktére beda ujete w cenach jednostkowych robét.
Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie
wszystkie elementy, ktérych pokrycie jest konieczne do wypetnienia przedmiotu umowy.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych
i pomocniczych, réwniez koszty robét towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa dro-
gowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kanatéw za pomoca ka-
mer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

» polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

» budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-
scu,

= obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowla stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

* budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

» budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia rekla-
mowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, skiadowiska odpadéw, sta-
cje uzdatniania Sciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci bu-
dowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych innych urzadzen) oraz fun-



damenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ rysunki, obliczenia, projekty wyko-
nawcze, oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne do-
starczone przez Wykonawce na mocy umowy ( Kontraktu),

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasci-
wosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (DzURP z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiek-
tem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygoto-
wang przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wyko-
nywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budow-
lanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Wykonawce ro-
bét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach re-
alizacji przedmiotu umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budo-
we.

Ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpi-
sy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-



zbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stoso-
wanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak row-
niez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywré-
cenie pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budow-
lanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlane-
go zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do ode-
brania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpo-
wiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wyko-
nujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych zanikajgcych, badaniu i odbiorze in-
stalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukciji technicznej obstugi (eksploataciji) — nalezy przez to rozumieé¢ opracowang przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc
lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujg-
cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budow-
lane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELECQ)
jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Inymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6étowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazaniem szczegdéfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawie-
niem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po wykona-
niu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgled-
niajg przyjety stopien scalenia (agregacji) robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. WSZ sktada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow



CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamo-
wien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacja umowy — nalezy przez to rozumieé osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warun-
ki ogdlne, dokumentacje projektowg stuzacg do opisu przedmiotu zamoéwienia wraz z
przedmiarem robét, STWIOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziata-
nia jako Inzynier dla celéw Kontraktu, wymieniong w zatgczniku do oferty.

robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty state i roboty tymczasowe, ktére majg by¢ zre-
alizowane przez Wykonawce wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy przez to rozumiec czes¢ robét, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie
jako odcinek

proby koncowe — nalezy przez to rozumieé préby, ktdre sg wyspecyfikowane w Kontrakcie
lub uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przy-
jeciem przez Zamawiajacego Robo6t

Ponadto nastepujgce terminy oznaczaja:

kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy
do odprowadzania $Sciekéw sanitarnych (bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu sciekéw;
przykanalik - przew6d odprowadzajacy scieki od budynku do granicy posesji,

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym prze-
znaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunko-
wego przeptywu sciekow;

ksztattki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanaliza-
cji;

skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-
wadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ru-
chu pieszych

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw

tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowa-
nia w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: urza-
dzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé robot sta-
tych



1.6 Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w
zawartej umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny
by¢ udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporzgdzi nizej wymienione opracowania:

e Projekt organizacji i technologii rob6t dla catosci przedmiotu umowy spojny z PZJ obejmuja-
cy m.in.: wybdér materiatéw, kolejnosé prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryj-
nych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w
trakcie wykonywania robét i badan powykonawczych,

e Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektowi.

Dla robot, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykonawczy
dostarczony Wykonawcy bedzie niewystarczajgcy, Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpo-
czeciem tych robot, opracowac i przedtozyé Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonaw-
cze i szczegdty dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopoéw tymczaso-
wych, itp., zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ wszelkie wymagane pra-
wem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Zamawiajacemu przed przejeciem robét

dokumentacje powykonawcza budowy wraz z dokumentacjg geodezyjna, inwentaryzacjg obiek-
tow rzeczywiscie zrealizowanych.

Przed rozpoczeciem préb koncowych, Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Inwestorowi dokumen-
tacje powykonawczg budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej. (DzURP nr 138, poz.
1555) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmie-
niajgcym rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzURP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wysta-
wienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i
telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajgcego i Wy-
konawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robét, Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel. alarmowych Okregowego Inspekto-
ra Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowa-
nego przez Inwestora projektu organizacji roboét), spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub w sasiedztwie
terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbed-
nych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczo-
nych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przy-
padku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowa-
niu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
oraz koszty rozbidrki, wtgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robét

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wiadz.
Opfaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wiasciciela urzadzen.

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie tere-
nu robo6t oraz zwigzanego z tym systemu oznaczenh poziomych i pionowych oraz ich likwidacje
po zakonczeniu robot.

Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras kanalizacji i ruro-
ciggdw ttocznych oraz ich punktéw wysokosciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

1. Woytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodéw
- wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy,
- uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia sieci,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktow w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ozna-
kowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Prace zwigzane ze stabilizacjg, oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw robo-
czych beda wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wyko-
nane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wysokiej doktad-
nosci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

1.6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi
oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢, we wlasnym zakresie informacje dotyczgce punktow
pomiarowych (reperéw) niezbednych do prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych
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do dnia wskazanego w swiadectwie przejecia terenu.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie terenu
budowy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w od-
niesieniu do wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usy-
tuowacé poza obszarem prowadzenia robot.

1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe przewoddéw

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty widoczny z zato-
zeniem reperéw roboczych projektowang o$ przewodu oraz wykonac szkic wytyczenia. Punkty
na osi trasy - wezty, punkty zataman rurociagéw nalezy oznaczy¢ za pomoca pali drewnianych,
tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach weztéw, a na odcinkach prostych
co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki S$wiadki nalezy wbija¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Cigg reperdéw nalezy dowigzac¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

1.6.7.E. Kolejno$¢ wykonywania prac geodezyjnych:

— wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodéw dla poszczegoinych odcin-
koéw robot sukcesywnie w miare postepu robot

— wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodoéw dla poszczegélnych odcin-
kow robdét,

— wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewodow,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych przewoddw w wykopie przed zasypaniem,

— wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbroje-
nia technicznego,

— wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdinych odcinkow robot
przed oddaniem sieci do uzytkowania,

— dostarczenie w i mieniu Zamawiajgcego do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyj-
nej Kartograficznej wykazu wspoétrzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w
wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

— uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy
zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z
klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu po-
miaru do panstwowego zasobu geodezyjnego

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda loka-
lizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczeniowg i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umiesz-
czana jest na stronie internetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzi-
bie Urzedu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna . Dokumentacja Projek-
towa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny
koszt w 4 egzemplarzach (lub w ilosci okreslonej w umowie) i przediozy je Inwestorowii do za-
twierdzenia.

1.7.3. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogéinych warunkach umowy lub w razie braku takie-
go zapisu: 1 — ST, 2 — DP, 3 — przedmiar robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych i
umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projekto-
wa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakohczenia odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zapewni doz6r oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajagce, w tym:

- ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

- wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwot-
nego.
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Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tgcznie z doku-
mentacjg fotograficzng; sposdb zabezpieczenia wykopdw; wszelkie szczegbtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wy-
magan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umow-
nej (ofertowej)

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2.  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami
toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru,

)

)

o O T

zanieczyszczeniem srodowiska przez odpady
osuwaniem gruntu

D

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
téw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz beda-
cych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszel-
kiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze roz-
poczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi In-
spektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostar-
czajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP z dn. 19.03.2003 r.
nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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oglinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac ko-
pie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie wsi Kloda potozonej w gminie Rydzyna, w powiecie
leszczynskim, w potudniowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego. Ktoda oddalona jest od
Leszna o ok. 10 km, po obu stronach drogi krajowej nr 5 w kierunku do Wroctawia. Teren gminy
ksztattujg trzy malownicze krainy: Réwnina Leszczynska, Wat Bojanowski i dzielgce je Obnize-
nie Rowu Polskiego, w obrebie ktérego znajduje sie wie$ Ktoda Duza i Mata.

Klimat regionu leszczynskiego jest umiarkowany o przewadze wptywOw oceanicznych zwigza-
nych z globalng cyrkulacjg mas powietrza naptywajacego znad poétnocnego Atlantyku i basenu
M. Sroédziemnego. Amplitudy temperatur sg mniejsze od przecietnych w Polsce. Wiosny i lata
wczesne i ciepte, zimy krotkie, fagodne z nietrwatg szatg $niezng. Przewazajg wiatry zachodnie i
pétnocno-zachodnie latem oraz zachodnie i potudniowo-zachodnie.

Srednia roczna temperatura powietrza dochodzi do ok. 8°C. Najzimniejszym miesigcem jest
styczen, najcieplejszym lipiec. Charakterystyczna dla tego terenu jest dosé duza liczba dni po-
chmurnych a jednoczesnie jedne z najmniejszych w Polsce opady. Najwyzsze sumy opaddow
wystepuja w miesigcach letnich (lipiec-sierpien), najnizsze zimg (od stycznia do marca). Spéz-
nione przymrozki wystepujg w pierwszej potowie maja, a nawet w czerwcu. Wczesne przymrozki
moga wystgpic juz we wrzesniu.

Teren inwestycji jest zabudowany i czesciowo uzbrojony. Stan i rodzaj drdg jest zréznicowany.
Gtéwne drogi (przelotowe) posiadajg nawierzchnie asfaltowg i chodniki, pozostate drogi w wiek-
szosci sg gruntowe, a na krotkich odcinkach wystepuje trylinka i bruk. W pasach drogowych
wystepujg fragmentami przydrozne rowy.

Na mapie ponizej pokazano usytuowanie wsi Ktoda Duza i Kloda Mata w stosunku do m. Ry-
dzyna.
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Ze wzgledu na uksztattowanie terenu uktad kanalizacji tworzy 5 odrebnych zlewni:
— zlewnia przepompowni P1 - obszarem obejmie srodkowg i zachodnig cze$¢ wsi  Kio-
da Duza.
— zlewnia przepompowni P2 - obejmuje zasiegiem wschodnig czes¢ wsi Kioda Duza
do drogi krajowej nr 5
— zlewnia przepompowni P3 - zasiegiem obejmie zachodnig cze$¢ wsi Kloda Mata
— zlewnia przepompowni P4 - obszarem obejmuje wschodnig czes¢ wsi Ktoda Mata
— zlewnia przepompowni P5 - obejmuje tereny potozone w potudniowo-zachodniej
czesci wsi Ktoda Duza, wzdtuz drogi biegngcej w kierunku wsi Tarnowatgka i toréw
PKP
Przewody gtéwne zlokalizowano w jezdniach drdg oraz czesciowo w poboczach.
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1.9 Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacja Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
WspdInoty Europeijskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robét:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robdt budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robot budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbi6rki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

Kategorie robdt budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

45342000-6: Wznoszenie ogrodzen
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Zrodta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan labora-
toryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udo-
kumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w cza-
sie postepu robét.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich
najnowszym, niewymienionym wersjom). Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone do
wykonania rob6t muszg by¢é nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegétowe ST.
Materiaty muszg by¢ w gatunkach biezgco produkowanych.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie pézniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzgdzen na teren
budowy.

Wykonawca przedstawi réwniez zezwolenia Panstwowego Zakfadu Higieny (PZH) dla materia-
tow majacych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktoérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sieé
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Kazde urzadzenie winno by¢ wyposazone w przymocowang na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowa wykonang ze stali nierdzewne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami i urza-
dzeniami, napisanymi w jezyku polskim.

Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla rob6t muszg zostaé
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Moze on poleci¢ przeprowadzenie testobw na materia-
tach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze poleci¢ przeprowadze-
nie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazgda¢ od
Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatéw. Wykonawca upewni sie wczesniej,
ze prébki te sa reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego zostajg pobrane,
a wszelkie materialy i inne elementy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzagdzen odpowiednio wczesnie w celu przepro-
wadzenia inspekc;ji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczeg6-
towe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzuja-
cymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te moga by¢ zatrzymane, przedmiot rob6t rozebrany
i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizo-
wana z postepem robét i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robot.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych
tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosci i jakos¢é oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéw

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona

przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci mate-

riatdw bedacych w uzyciu. Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii

materiatéw.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wy-
konawcy i wytwdrcy materiatow

— Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni materiatéw, gdzie sg wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej
przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegoinych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgod-
ny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce oka-
zac sie odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet o odpowiednich parametrach, tak aby w
trakcie prowadzania prac, nie naruszy¢ konstrukcji budowli istniejacych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogo-
wego a w szczegolnosci dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mo-
03 by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wyko-
nawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:

e SIWZ

e 0gdlng sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, srodowiskowe)

e szczegbtami dotyczgcymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatycz-
ne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia transport, wo-
da, odlegtosci itp.)

Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majgcych miejsce w regionie w prze-

sztosci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyé

teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

= program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodo-
wanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Bu-
dowlanym” upowaznia Inspektora nadzoru (ew. Inzyniera).

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Zamawiajgcy / Inwestor zobowigzany jest zawiado-
mi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy o przy-
jeciu obowigzku kierowania dang budowag oraz oswiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajgcego /
Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robét okreslong w umowie
ilos¢ kompletéw DP wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania robot w ramach umowy.
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5.3 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja przetargowa

Wykonawca winien wykonywac¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw umowy obowia-
zuje kolejnos¢ ich waznosci: 1 — ST, 2 — DP, 3 — przedmiar robot,.

STWIOR moga nie zawiera¢ wszystkich szczegétéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod
uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wypo-
sazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach przetar-
gowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego / Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z doku-
mentacjg przetargowg. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
umowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i
urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wy-
konawcy.

54 Zgodnos¢ robot z normami

Beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota-
nych w Kontrakcie / Umowie norm i przepisow wg stanu na dzien ukazania sie ogtoszenia o
przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny byc¢ traktowane jako inte-
gralna czes$¢ Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zaméwieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, apro-
bat itp. moga by¢ réwniez stosowane inne - réwnowazne opisanym, odpowiednie normy za-
pewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wyko-
nawca powotujacy sie na rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego jest zobo-
wigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Inwestor (osoba upowazniona — np. In-
spektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych
obecnos¢ jest wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koncowym i innych,
rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robét

Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przediozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram rob6t uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnosnymi lokalnymi
wiadzami. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania zadan i dosto-
sowac sie do wymagan Zamawiajgcego.

Przyjmuje sie, ze termin zakonczenia robét w danej zlewni oznacza réwniez termin zwolnienia
tam terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wy-
konania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:
» organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych ele-

mentow robot,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak-
ze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegodtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie trans-
portu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot.

» sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypad-
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
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ciggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpty-
ng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét bada-
nych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na wiasny koszt wymieni je na wtasciwe.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji, powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajacg za-
sadniczego wptywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

6.4 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Za-
mawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki po-
miaréw lub badan do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa,
oprzyrzadowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i po-
miarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialnos$¢ za caly sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwa-
rantuje, ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostanag zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia ta-
kiej kontroli zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, zgod-
nos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygod-
ne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadze-
nie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catko-
wite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty dopusz-
czone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegaja-
cych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegajg obowigz-
kowi certyfikacji na znak bezpieczehnstwa, moga one podlegac¢ certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg tech-
niczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637).

4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg tech-
niczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

5. znajdujg sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposo6b jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na
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kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, sta-
nu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecz-
nych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robdét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét lub w ST i wpisuje do Ksigzki obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do od-
bioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce do-
kumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokéty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robét

i) korespondencja budowy

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa, w jed-
nostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w
katalogach naktadéw: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
przedmiarach robét i ST.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone po-
ziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro.

- dtugosci odcinkow rurociggéw beda ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ przewodow
na osi bez potrgcania ksztattek i armatury

- ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, muszg by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legali-
zacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zro-
zumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspek-
torem nadzoru.

-29-



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na kofcowej ocenie jakosci wykony-
wanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocz-
nie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Poniewaz roboty prowadzone bedg w kilku zlewniach i drogach zasadne by byto dokonywanie
odbioréw odcinkéw robét wykonanych w poszczegélnych drogach i zlewniach.

Gotowos¢ do przekazania odcinka robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzo-
ru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej, inspekcji
sieci kanalizacyjnej za pomoca kamer oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projek-
towg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
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poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupet-
niajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i pro-
gramem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robé6t wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. protokét z inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegbtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych ro-
bét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbio6r ostateczny
robot (koncowy)”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumen-
tach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie
jedynie na zasadach okreslonych w umowie.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST, w dokumentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan wa-
runkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w
tych dokumentach, a niewyszczegdélnione w przedmiarze robét budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przed-
miarze rob6t (ofercie) jest niezmienna.

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktéry jest
przygotowywany przez Wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztorysu ofer-
towego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robot.
Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy sporzadzaniu kosztoryséw
opisane sg w ,Polskich standardach kosztorysowania rob6t budowlanych” wydanych przez
Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywaé sie bedzie na
zasadach okreslonych w Umowie.
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10.

WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji Techniczne;j.

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

10.1

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst DzURP z 2006 r. nr 156,
poz. 1118)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (DzURP nr 19, poz.
177 z pbzn. zmianami)

Ustawa z dn. 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz
ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 880 i
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst DzURP
z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst DzURP z
2006 r. nr 129, poz. 902 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst DzZURP z 2007 r.
nr 19, poz. 115)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekdéw (jednolity tekst DzZURP 2006 r. nr 123, poz. 858).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (DzURP nr 166, poz. 1360,
z p6zn zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst DzURP
z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzURP nr 115, poz. 1229, z pézn. zmiana-
mi).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst DzURP z 2007 r. nr 39 poz.
251)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (DzURP nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jt. DzURP 2000r. nr
46, poz. 543 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (DzURP nr 122, poz. 1321 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (DzURP nr 27 poz. 96, z
pdzn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(DzURP nr 209, poz. 1779)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(DzURP nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(DzURP nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzURP nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyro-
béw budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz.637)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzesnia 2003 r.
— zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (DzURP nr 178, poz. 1745)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz.
313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdro-
wia (DzURP nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz.
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania me-
chaniczne

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony $rodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegbto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i od-
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bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzURP nr 202, poz.
2072)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP
nr 198, poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP nr 83, poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.
— w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (DzURP nr 38, poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r.
— w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (DzURP nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanc;ji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (DzURP nr 168, poz. 1763),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (DzURP nr 120 poz. 1128)

— Rozporzadzenie MGPIPS z dn. 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (DzURP nr 90 z
2000r., poz. 1006).

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DzURP nr 43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Kodeks Cywilny
— Kodeks Postepowania Cywilnego
— Kodeks Karny

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, II, Ill, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1 990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

— Instrukcja techniczna 0-1 - Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Za-
rzagdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

— Instrukcja techniczna 0-3 - Og6lne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdze-
nie nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
4.02.1992r.)
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— Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.)

— Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 1 1.04.1988r.)

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Preze-
sa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

— Wpytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéowny Urzad Geodezji
i Kartografii 1983.

— Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji Kartografii
1983.

- ,Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie
Kosztorysantéw Budowlanych , Warszawa 2005 r.

— Wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego ogdéine specyfikacje

10.4 Dokumentacja projektowa
1/ ,Kanalizacja sanitarna dla wsi Ktoda, gm. Rydzyna” - 2006 r.
autor: Z.0.B. ,KOLEKTOR-Serwis” Sp.C., 64-100 Leszno, ul. Grodzka 1

2/ ,Dokumentacja Geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej Ktoda, Gm. Rydzyna, woj. wielkopol-
skie” opracowana przez Pracownie Geologiczno-Kartograficzng PAG Poznan, czerwiec
2000 .
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