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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie jest czescig, elementem sktadowym dokumentacji projektowej, a tym samym do-
kumentaciji przetargowej dla zadania pn.:

.Przebudowa z rozbudow g oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie”

1.1  Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowie i (CPV)

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robdét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Kategorie robét budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

45342000-6: Wznoszenie ogrodzen
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1.2 Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Gminy Rydzyna, na obszarze wsi Kloda Wielka. Obszar ten
potozony jest w potudniowo — zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie leszczynskim,
Wybar terenu inwestycji zostat zdeterminowany przez podjecie decyzji o rozbudowie i przebudowie
oczyszczalni istniejgcej. Niniejsze zadanie inwestycyjne w cato$ci miesci sie w obszarze zajmowanym
przez funkcjonujacg obecnie oczyszczalnie, rowniez odbiornik sciekéw oczyszczonych pozostaje ten sam
i w to samo miejsce bedg odprowadzane te $cieki.

Klimat regionu jest przejsciowy z wyraznymi wptywami klimatu oceanicznego. Temperatury zimg sa ta-
godne. Zima jest krotka, wiosna i lato wczesne.

Teren inwestycji posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wskazujacy kontynuacje w
tym miejscu funkcji obecnej. Tereni nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

2. DANE OGOLNE

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t w ramach wyzej okreslonej inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowe z rozbudowa istniejacej oczyszczalni tak, a by w efekcie dopro-
wadzi¢ do wykonania mechaniczno - biologicznej oczyszczalni sciekéw dla Aglomeracji Rydzyna. Oczysz-
czalnia bedzie zlokalizowana na terenie obecnej, przestarzatej oczyszczalni na gruntach wsi Ktoda. Po-
niewaz niektore elementy oczyszczalni istniejacej majg by¢ wykorzystane, zadanie dotyczy przebudowy z
rozbudowa. Nowopowstata oczyszczalnia winna mie¢ przepustowos¢ Qgq = 1220 m®/d.

W zakres zadania wchodzi takze zasilanie nowej oczyszczalni w energie elektryczng. Oczysz-
czalnia korzysta¢ bedzie z tej samej stupowej stacji transformatorowej i linii kablowej SN, jednakze, ze
wzgledu na zwiekszenie zapotrzebowania, konieczna jest wymiana transformatora w tej staciji.

W skiad nowej oczyszczalni wejdg nastepujace obiekty wraz z wyposazeniem:

Obiekt — nr i nazwa

-
o

2

Obiekty projektowane i adaptowane
1 — pompownia $ciekéw surowych - adaptacja
2 — budynek techniczny nowy
3A — reaktor | cigg technologiczny
3B — reaktor |l cigg technologiczny
4 — Punkt zlewny - Stacja przyjmowania sciekOw i osadéw
4A — Punkt zlewny — Taca najazdowa
5A — Zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
5B - Zbiornik usredniajgcy osadéw dowozonych
6 — Zbiornik osadu nadmiernego (ustabilizowanego)
10 7 — Pomieszczenie na kontener na o0s. odwodnione
11 8 — Agregat pradotworczy
12 9 — SZR — samoczynne zalgczanie rezerwy
13 10 — miejsca postojowe
14 11 — wylot $ciekéw oczyszczonych do odbiornika
15 12A — 12E — studnie kablowe
16 13 — zbiornik retencyjny wod nadmiarowych — adaptacja osadnika Imhoffa
17 14A — 14D — wiaty na osad odwodniony i na sprzet zakladowy
18 15 — fundament pod silos wapna
19 16 — bud socjalno - techniczny istniejacy - adaptacja
20 Spo — Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
21 Swt — Studnia wody technologicznej

[N

OO N|O(O|R|WIN|F
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Lp Obiekt — nr i nazwa

22 Rurociagi grawitacyjne technologiczne - projektowane

23 Rurociggi cisnieniowe technologiczne - projektowane

24 Sie¢ wodociggowa wewnetrzna - projektowana

25 Stacja transformatorowa stupowa istniejgca — adaptacja (wymiana transformatora)

26 Sieci elektryczne zasilajace

27 Sieci elektryczne sterujgce i komunikacyjne

28 Sieci elektryczne o$wietleniowe

29 Nawierzchnie drogowe

30 Ogrodzenie z bramami przesuwnymi

31 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni

Obiekty istniejace przewidziane do rozbiorki

32 17A, 17B — Ztoza biolog istniejace — rozbiorka catkowita

33 18 — osadnik wtorny istniejacy - rozbiérka catkowita

34 19 — Poletka osadowe istniejgce — rozbiérka catkowita

35 20 — kanalizacja zakladowa — rozbidrka czesciowa, zaslepienie

36 21 — punkt pomiaru $ciekéw istniejgcy— rozbidrka catkowita

37 22 — punkt gromadzenia odpadow istniejacy - rozbiérka catkowita

38 23 — oswietlenie z linig napowietrzng istniejace — rozhidrka catkowita

39 24 — droga zaktadowa o nawierzchni zuzlowej istniejgca — rozbidrka catkowita

40 25 — ogrodzenie istniejgce — rozhidrka catkowita

Zarowno obiekty rozbierane, demontowane, jak i przewidziany do poddania modernizaciji istnieja-
cy budynek socjalno — techniczny nie posiadajg petnej dokumentacji technicznej rozumianej jako zbior
opisOw i rysunkéw. Planowany zakres robot nie wymaga bowiem takich opracowan. Zakres robét w tej
czesci inwestycji zostat podany w przedmiarach i w STWIORB wspélnie z elementami, dla ktérych opra-
cowano petnowymiarowg DP.

2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kt6rych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wyma-
gania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrze-
ganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagajq akceptacji Inwestora.

2.3  Zakres robd6t obj etych kompletem ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujg cato$¢ robo6t budowlanych i
dziatan organizacyjnych niezbednych i koniecznych dla sprawnej i skutecznej realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Nie obejmujg one czynnosci eksploatacyjnych oczyszczalni, badz jej elementéw,
takze, jesli na skutek organizacji lub sposobu prowadzenia rob6t, Wykonawca bedzie zobowigzany do
prowadzenia takich prac.

W skiad kompletu specyfikacji wchodzg nastepujace opracowania:

a) ST 00-WO Wymagania Ogdlne; ujmujace wymagania ogélne, wspoélne dla robdt budowlanych, w
tym montazowych objetych pozostatymi specyfikacjami technicznymi,

b) ST 01 - PG Prace geodezyjne i pomiarowe

C) ST 02 - PR Prace rozbiérkowe

d) ST 03 - RZiP Roboty ziemne i przygotowawcze
e) ST 04 — RB Roboty betonowe i zelbetowe

f) ST 05— MKZ Montaz konstrukcji zelbetowych
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g) ST 06 — MKS Montaz konstrukcji stalowych

h) ST 07 — MKD Montaz konstrukcji drewnianych

i) ST 08 — RMr Roboty murowe

i) ST 09 — RTy Roboty tynkarskie

K) ST 10 — ST Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

[) ST 11 - UP Uktadanie ptytek ceramicznych i wyktadzin, wykonanie posadzek z zywic
m) ST 12 — RMa Roboty malarskie

n) ST 13 — RI Roboty izolacyjne

0) ST 14 — PD Pokrycia dachowe

p) ST 15 - IS Instalacje sanitarne

() ST 16 — Rte Rurociagi technologiczne

r) ST 17 — TE Montaz urzadzen technologicznych i wyposazenia technologicznego. Rozruch
S) ST 18 - IE Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA

t) ST 19 — RD Roboty drogowe

u) ST 20 - UZ Urzadzenie terenu i zielen

2.4  Zakres robot obj etych niniejsz @ ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanych,
w tym montazowych objetych specyfikacjami technicznymi, ktérych zestaw okreslono powyzej.

2.5  Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robét podstawowych, tymczasowych i towarzysza-
cych — peten zakres skutkujgcy skutecznym uruchomieniem i oddaniem do uzytku (w tym: przygotowa-
niem do prawidtowe] eksploatacji) nowej oczyszczalni z jednoczesng adaptacjg wskazanych elementow
oraz likwidacjg pozostatych starej oczyszczalni w zakresie wskazanym dokumentacjg i warunkami prze-
targowymi.

Okreslony w ST zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura,
koszty ogolne i wydatki na prace ochronne (o$wietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bez-
pieczehnstwa oséb i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie ceng taczng za wykonang
prace, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje dokumentacji przetargowej, w tym m. in. w przed-
miarze rob6t. Nieujecie w przedmiarze lub planowany sposéb wykonania r6zny od pozycji przedmiarowej
(w dopuszczalnym zakresie) nie zwalniajg od wykonania zgodnego z charakterem i celem robét. Cena ta
pokryje koszty sity roboczej, materiatéw, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymcza-
sowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogéine, ubezpieczenia, nadzdr, o$wietlenie, przywro-
cenie uzytkowanych elementéw inwestora i jednostek trzecich, zysk i naleznosci og6ine, zobowiazania i
ryzyko wynikajace z zawieranej umowy, przy czym koszty ogolne i inne nieadresowane do konkretnego
elementu zaméwienia oraz zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania
robot.

W cenie facznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktére bedg odpowiednio (proporcjonalnie) ujete w cenach jednostko-
wych robot.

W zakresie organizacji i kosztdw zamowienia nalezy takze ujg¢ zorganizowanie, zainstalowanie i
funkcjonowanie wszelkich tymczasowych urzadzen i proceséw. Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania
nie jest mozliwe zatrzymanie funkcjonowania oczyszczalni — musi ona dziata¢ ze sprawnoscig nie mniej-
szg niz przed rozpoczeciem realizacji az do jej zakonczenia, kiedy uruchomiona przebudowana i rozbu-
dowana oczyszczalnia osiggnie nakazane parametry ilosciowe i jako$ciowe. Nalezy przyja¢ zasade, ze
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wykonawca nie zajmuje sie funkcjonowaniem catej oczyszczalni, ani jej poszczegoinych elementéw az do
momentu, w ktérym bedzie musiat wnosi¢ o wylaczenie z uzytkowania ktoregos z jej elementéw. Od chwili
wylgczenia z uzytkowania przez Operatora, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na wtasng od-
powiedzialno$¢ proceséw, ktdre zostaly w oczyszczalni istniejacej wstrzymane. Za szczegolnie istotne
uznaje sie przettaczanie sciekéw i odwadnianie osadéw. Wykowana jest zobowigzany przedstawi¢ przed
rozpoczeciem prac harmonogram robét na tyle doktadny, aby mozna byto okresli¢ wymagane momenty
wylgczenia z uzytkowania poszczegoinych elementéw istniejgcej oczyszczalni. harmonogram ten moze
byc¢ takze podstawg do regulowania naleznosci wobec Wykonawcy, o ile umowa nie bedzie stanowita in-
aczej.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajac zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie
wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypetnienia przedmiotu umowy. W zwiazku z tym
nie zaklada sie podnoszenia przez Wykonawce kwestii dodatkowych kosztéw, optat czy innych nalezno-
§ci ze strony Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy lub dowolnej innej jednostki w zwigzku ze zleceniem
udzielonym Wykonawcy.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprécz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych i pomocniczych,
réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy
osnowy geodezyjnej i inspekcji (w tym za pomoca kamer) oraz, wystarczajacej dla planowanego zakresu
prac, diagnozy elementdéw przewidzianych do adaptacji, a tym samym — do dtugotrwalej eksploatacji (w
okresie czasowym poréwnywalnym z okresem uzytkowania elementéw zrealizowanych w ramach niniej-
szego kontraktu).

2.6  Okre Slenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

= polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudo-
wie, rozbudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

= budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

= obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
2. budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
3. obiekt malej architektury;

=  budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

=  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochron-
ne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicz-
nym czesci przedmiotow skladajgcych sie na catosé uzytkows;

= terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

= pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budow-
lanego.

= dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projek-
tem budowlanym, a takze dziennik budowy i inne dokumenty. W zakresie tym mieszczg sie takze
wszelkie opracowania, ktore okazg sie konieczne dla nalezytego wykonania, a nie zostaly ujete w
projekcie budowlanym, niezaleznie od tego, kto zgtosi koniecznos$é ich opracowania i przedstawienia.
W grupie tej bedg miesci¢ sie konieczne - w miare potrzeb - rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzki obmiaréw, ekspertyzy stanu technicznego, analizy, opinie specjalistow
wiasnych Wykonawcy i obcych, dzienniki montazu, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych. Za-
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pewnienie opracowania tych elementéw (tj. wykraczajacych poza prawny zakres PB) lezy po stronie
Wykonawcy.

dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
wprowadzonymi przez Kierownika budowy, a potwierdzonymi przez projektanta wiodgcego oraz pro-
jektantéw branzowych odpowiednich czesci zadania inwestycyjnego. W jej sktad wchodza takze wy-
magane instrukcje i procedury postepowania. Zmiany winny by¢ naniesione kolorem czerwonym za-
réwno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Nie zaktada sie wykorzystania rysunkéw zamiennych,
jesli jednak beda konieczne — wersja oryginalna winna zosta¢ zaopatrzona w petne informacje o za-
kresie zmian i 0 miejscu umieszczenia rysunkéw zamiennych.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wy-
konawce na mocy umowy ( Kontraktu) lub przez Niego opracowane lub pozyskane (w ramach kosz-
tow ofertowych), jesli taka konieczno$¢ wystapi — niezaleznie od tego czy umowa to przewidywata,
czy nie przewidywata.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé takze organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu liub metody,
procedury, stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

ksigzce obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z po-
numerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmia-
réw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowla-
nych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

robotach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty (w tym roboty stale i roboty tymczasowe), kto-
re majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg umowy/kontraktu . Zalicza sie tu takze czynnosci
nieskutkujgce wytworzeniem débr materialnych (np. dziatania organizacyjne konieczne dla nalezytej
realizacji i skutecznego odbioru.

odcinku — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ robét, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako od-
cinek

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z zakresem do-
puszczalnych tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy - Inwestor powierza nadzér nad budowg
odpowiedniej czesci (branzy) obiektu budowlanego lub catego zadania inwestycyjnego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie w zakresie swego umocowania
umowg z Zamawiajgcym. Sformutowania uzywajace okreslenia ,inspektor nadzoru” dotycza takze ze-
spotu inspektoréw nadzoru, niezaleznie od jego organizaciji i hierarchii ustalonej przez Zamawiajace-

go,
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w dowolnej formie, a dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Zaleca sie forme pisemng lub pisemnie potwierdzong, w
tym pisemne potwierdzenie przyjecia do wiadomosci polecenia przekazanego w inny sposaéb,
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Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizycznag bedacg autorem lub
wspotautorem dokumentaciji projektowej bedacej podstawa realizacji niniejszego zakresu (tj. ujetego
w dokumentach przetargowych, w tym w PB),

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng, albo jednostke organizacyj-
ng nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamoéwienia, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to jednostke ogtaszajaca przetarg na realizacje niniejszego zakresu
robot — Gmine Rydzyna, jako osobe prawna - jednostke obowigzang do stosowania prawa zamowien
publicznych;

rekultywaciji i odtworzeniu — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przy-
wrécenie pierwotnych funkcji terenu — w zakresie wskazanym przez dysponenta - naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdoing
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji przed zakonczeniem catosci zleconych prac,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach tech-
nicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz ich uzupetnienia uzyskane od przedsta-
wicieli Zamawiajgcego lub wspélnie z Nim opracowane (szczegélnie ustalenia ze spotkan, narad),

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

WspoInym Stowniku Zamoéwien — nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. WSZ skiada sie ze stownika
gtdéwnego oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowig-
zek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

instrukcji rozruchu, projekcie rozruchu — nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez Wykonawce,
przy uwzglednieniu zalecen dostawcéw, procedure postepowania i kontroli, okreslajacg rodzaje i ko-
lejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci majgcych na celu sprawne i skuteczne uzyskanie waloréw
uzytkowych zaktadanych przez Zamawiajgcego jako motywacja podjecia niniejszego zadania inwe-
stycyjnego.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumieé opracowang przez Wykonaw-
ce lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, procedure postepowania i kontroli, okreslajaca ro-
dzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, wa-
runkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcje techniczng obstugi (eksploatacji)
uznaje sie za sktadniki dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace sprawnosci i dlugotrwato-
$ci nalezytego funkcjonowania, bezpieczenstwa uzytkowania, zdrowia i innych aspektéw interesu
wspolnego, spotecznego i Srodowiskowego, jakie maja spetnia¢ zamdwione roboty budowlane oraz
roboty, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w zamowieniu, ale sg lub okazg sie konieczne i niezbedne
dla uzyskania zaktadanych celow,

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét pod-
stawowych. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze przedmiar ujmuje roboty przewidywane na etapie opraco-
wywania dokumentacji projektowej, w trakcie normalnej eksploatacji oczyszczalni, nalezy wiec liczy¢
sie z drobnymi rozbieznosciami, ktére moga ujawni¢ sie w trakcie prowadzenia robot, szczego6lnie w
obiektach adaptowanych,
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= robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety sto-
pien scalenia (agregacji) robot.

= Zarzadzajgcym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepi-
sach) — jezeli tak bedzie stanowita umowa,

= kontrakcie — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogdine, dokumen-
tacje projektowg stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia wraz z przedmiarem rob6t, STWIOR oraz
inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.

= probach czesciowych, etapowych lub koncowych — nalezy przez to rozumie¢ proby, ktore sg wyspe-
cyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony (w tym uzgodnione juz w trakcie
rte3alizaciji, jesli nie zostaly sprecyzowane przed jego zawarciem, a okazaly sie konieczne, takze dla
rozstrzygniecia ew. sporu) lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zama-
wiajgcego Robat,

Ponadto nastepujgce terminy oznaczaja:

= kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych rur wzajemnie potgczonych, z wbudowanymi stud-
niami, przeznaczony do prowadzenia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych;

= dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falo-
wania i zapasow kabla;

= skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejace-
go lub planowanego uzbrojenia;

= urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ robo6t statych;

= droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakon-
czeniu.

2.7 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, a w szczegélnosci za uzyskanie zaktadanych
w dokumentacji — i potwierdzonych przez Wykonawce co do realnosci poprzez ztozenie oferty — cech i
walorow funkcjonalno — uzytkowych. PZJ uznaje sie za dokument obligatoryjny, konieczny do realizacji
zadania — jako podstawowy instrument sterowania jakoscia.

2.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi dla rozpoczecia robot dokumentami formalno — prawnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWIORB. Terenem budowy
bedzie teren oczyszczalni Sciekdw. Teren budowy nie bedzie przekazany do wytacznej dyspozycji Wyko-
nawcy ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia biezacej eksploatacji przez operatora. Operator udostep-
ni co najmniej potowe powierzchni terenu oczyszczalni na cele zwigzane z realizacjg zadania. Wobec
wymogow eksploatacyjnych, a takze realizacyjnych, zaklada sie, ze zajecie terenu nie musi dotyczy¢ tych
samych czesci obszaru oczyszczalni przez caty czas trwania kontraktu. Nie zaktada sie zajmowania tere-
nu przez Wykonawce po skutecznym przejeciu zadania i zakonczeniu kontraktu. oznacza to takze, ze
zakonczenie kontraktu wigze sie ze zwrotem odpowiednio uporzgdkowanego terenu Zamawiajgcemu lub,
z Jego upowaznienia, Operatorowi.
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2.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawierac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgod-
ne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robét. Jezeli w trak-
cie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajacego (rysunki wykonawcze, projekty montazu, odmienne sposoby realizacji, itp.), Wykonawca
sporzadzi brakujace opracowania (rysunki, opisy, schematy, ST) na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

2.7.3. Zgodno $¢ robd6t z dokumentacj a projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Jesli bedg wymagane uzupetnienia
dokumentacji (p. pkt. powyzej), takze bedzie obowigzywac zgodnos¢ realizacji z tg, uzupeltniajaca, cze-
$cig dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ogdinych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzu-
ty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projek-
towg lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowili, to takie materialy zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.7.4. Projekt organizacji robét wraz z towarzysz  gcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zadania, Wykonawca -
jesli tak okreslono w umowie, zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

e szczeg6lowy harmonogram roboét i finansowania,
* program zapewnienia jakosci (PZJ)

*  projekt organizaciji robot,

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w tym celu, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowla-
ne, winien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zapewniajacy personelowi prace w warunkach, ktore sg bezpieczne, nie-
szkodliwe dla zdrowia i spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram ma wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych propo-
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nowany postep robo6t w zakresie gtownych obiektéw i zadan. Powinien by¢ zatwierdzony przez Zamawiaja-
cego.

PZJ i projekt organizacji rob6t musza by¢ dostosowane do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania rob6t. Majg one zapewni¢ zaplanowany sposaéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tech-
niczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, spe-
cyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.
Obydwa opracowania powinny zawierac:

1.organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

2.projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3.organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4.wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5.wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw ro-
bét

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia odbioru ostatecznego robét.. Relacje pomiedzy personelem Wy-
konawcy a personelem operatora winny by¢ jednoznacznie ustalone przed rozpoczeciem jakichkolwiek

prac na terenie budowy.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tgcznie z dokumen-
tacjq fotograficzng, wszelkie szczego6towe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg jakiekol-
wiek prace zwigzane ze zleconym zakresem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wyma-

gan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)

Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia za-
bezpieczajace, w tym:
* ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

* wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ naruszony teren niepodlegajacy
inwestycji do stanu pierwotnego.

2.7.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

¢) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2.  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycz-
nymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru,
d. zanieczyszczeniem $rodowiska przez odpady

€. osuwaniem gruntu

2.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7.9. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtasci-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodza-
ju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

14 STWIORB ST 00 - WO Wymagania ogoélne



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

2.7.10. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpo-
wiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nad-
zoru.

2.7.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdllnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia 0sO6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.7.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia budowy do daty skutecznego przekazania.

2.7.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.8 Wymagania dotycz gce prac towarzysz gcych

Jako prace towarzyszace rozumie sie tutaj wszystkie te prace i dziatania niezbedne i konieczne dla po-
mysInej realizacji zadania i dla jego skutecznego przekazania Zamawiajgcemu przy aktywnym udziale
operatora, ktére nie moga byc¢ zaliczone do rob6t budowlanych podstawowych.

2.8.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej
umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny byé udokumentowa-
ne.
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2.8.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnie nia

Wykonawca w ramach kontraktu sporzadzi nizej wymienione opracowania:

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument normujacy polityke jakosciowa, ujawniajacy przewidy-
wany do zaangazowania potencjat ludzki i techniczny, taki, aby uwiarygodni¢ dochowanie jako$ci i
terminowosci realizacji kontraktu, a takze wskazujacy sposoby ochrony jakosci rob6t i wyposazenia
oraz technologii oczyszczania. Dokument bedzie takze wskazywat zagrozenia oraz ustali procedury
postepowania w przypadku stwierdzenia odstepstw od zaktadanych wskaznikéw, parametréw jako-
sciowych i terminowych. Plan wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajacego przed rozpoczeciem ro-
b6t pod rygorem zakazu ich rozpoczynania.

- Projekt organizaciji i technologii robét dla catosci przedmiotu umowy spdjny z PZJ obejmujacy m.in.:
wybdér materiatéw, kolejnos¢ prowadzenia rob6t, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
zakres i metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robot
i badan powykonawczych, Projekt winien uwzgledniaé koniecznos¢ utrzymania w ruchu oczyszczalni
ze sprawnoscig nie mniejsza niz bezposrednio przed rozpoczeciem robét — az do uruchomienia doce-
lowego uktadu technologicznego. W okresie pomiedzy naruszeniem istniejgcego uktadu technolo-
gicznego a uruchomieniem docelowego utrzymanie procesu oczyszczania spoczywa na Wykonawcy
i ten element kontraktu winien takze by¢ uwzgledniony w tym projekcie. Projekt wymaga uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét pod rygorem zakazu jej rozpoczecia.

- Instrukcje (projekty) rozruchu urzadzen, obiektéw i catej oczyszczalni,
- Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen i obiektéw.

- Rysunki wykonawcze i szczeg6ty dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopow
tymczasowych, itp. zgodnie, z ktdrymi bedzie realizowat roboty, dla robét, dla ktérych bedzie to ko-
nieczne i niezbedne. Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych rob6t, opracowac i
przedtozy¢ Inwestorowi te opracowania do zaakceptowania,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem pol-
skim uzgodnienia i pozwolenia konieczne przy realizacji zadania do uzyskania po udzieleniu pozwolenia
na budowe oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajacemu przed skutecznym praw-
nie i formalnie przejeciem robdt dokumentacje powykonawczg budowy wraz z dokumentacjg geodezyjna,
inwentaryzacjg obiektoéw rzeczywiscie zrealizowanych.

Przed rozpoczeciem préb koncowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje po-
wykonawczg budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci okreslonej w Umowie w formie papierowej oraz 2
egz. w formie elektroniczne;.

2.8.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie co najmniej
jednej Tablicy Informacyjnej zawierajacej wszystkie nakazane prawem informacje. Wykonawcy zadba o
ich biezacg aktualnosé.

2.8.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowa-
nego przez Inwestora projektu organizacji robot), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
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Inwestora projektem organizacji. Projekt organizacji robot, a w tym projekt zagospodarowania zaplecza
musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci eksploatacji oczyszczalni.

Wykonawca samodzielnie zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zgody Operatora oczyszczalni na dokonanie podiaczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczo-
nych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robo6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc¢ ele-
mentéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia ele-
mentéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio doprowadzone do zadowalajgcego technicznie, bez-
piecznego i estetycznego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane zgodnie z ustaleniami z Operatorem oczyszczalni.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz
koszty rozbiorki, wiaczajac w to koszty zajecia terenu i ew. pozwolen.

2.8.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania rob6t

Jezeli z wymogoéw transportu elementéw na plac budowy wyniknie konieczno$¢ zmian organizacji
ruchu drogowego, Wykonawca opracuje odpowiednie projekty organizacji ruchu oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wiadz. Konieczne koszty opracowania oraz wymagane
optaty zostang pokryte przez Wykonawce w ramach ceny ofertowej. Takze w ramach niniejszej umowy
Wykonawca wykona konieczne objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwia-
zane z tym systemy oznaczen poziomych i pionowych a takze ich likwidacje po zakonczeniu robot. Wy-
konawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie lokalnej i w odpowiednich jednost-
kach samorzadowych — na warunkach tych jednostek. Zalecenia te dotyczg catych tras przewozu.

2.8.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniami, w tym niwelacjami.
Prace zwigzane ze stabilizacjg, oznaczeniem gtdwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych beda
wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem potozenia, w tym wysokosci poszczegdinych
mierzonych elementéw wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyska-
nie wysokiej doktadnosci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).W zakresie kosz-
téw umownych miesci sie usuniecie znakdéw tymczasowych oraz nalezyta odbudowa znakéw statych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetdéw posia-
dajgcych uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyj-
ne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskac, we wlkasnym zakresie informacje dotyczace punktow pomiaro-
wych (reperéw) niezbednych do prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w swiadectwie przejecia terenu.

Sprawdzanie rzednych i tyczenie, wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie terenu
budowy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtéwnych. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowa¢ poza obszarem prowadzenia ro-
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bét i odtwarza¢ niezwtocznie po ich naruszeniu. Kazdemu odtworzeniu lub przemieszczeniu (celowemu
lub przypadkowemu) winny towarzyszy¢ odpowiednie pomiary sprawdzajace lub wytyczeniowe).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zalozeniem
reperéw roboczych projektowane osie obiektow i przewoddw oraz wykonac¢ szkice wytyczeniowe. Ge-
stos¢ punktow wytyczeniowych winna byé dostosowana do wielkosci obiektéw. Ustalenie lokalizacji tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru, Dla kazdego wytyczanego punktu na-
lezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ,swiadki” nalezy whija¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. Cigg reperéw nalezy dowigzaé¢ do reperéw
sieci panstwowej. Kopie szkicow sytuacyjnych reperéw i ich rzedne oraz kopie szkicéw wytyczeniowych
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru niezwtocznie po ich opracowaniu przekaza¢. Forma i tresc
szkicow wymaga akceptacji inspektora.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt zlecajacego
prace geodezyjne.

Kolejnosé wykonywania prac geodezyjnych wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

3. MATERIALY

3.1 Podstawowe zato zenia materialowe

Zalozenie podstawowe:

trwalos¢ elementéw budowlanych nadziemnych — co najmniej 40 lat,

trwalo$¢ elementdéw podziemnych sieciowych (przewody) — co najmniej 25 lat

. trwatos¢ elementéw wykonczeniowych, obrébek (w tym chemii budowlanej) — 10 lat,

. trwato$¢ urzadzen i mechanizmoéw — co najmniej 10 lat,

zabiegi konserwacyjne neutralizujgce wptyw srodowiska pracy poszczegélnych elementéw — nie cze-
Sciej niz co 10 lat (nie uwzgledniajgc materiatéw eksploatacyjnych i normalnie zuzywajacych sie na
skutek uzytkowania).

moo >

Planowane trwatosci i okresy uzytkowania muszg znalez¢ potwierdzenie w dokumentach producentéw,
przy potwierdzeniu przyjecia do wiadomosci przez nich miejsc zastosowan i panujgcych tam lokalnych
warunkow srodowiskowych i klimatycznych.

Praktyczne wytyczne wywodzone z zatozeh podstawowych:
wyroby betonowe stykajace sie ze sciekami lub ich oparami — beton XA3,

2. pozostale wyroby betonowe — XAl

3. wyroby z tworzyw sztucznych wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — odpornosc¢
w okresie co najmniej 15 letnim, wigczajac skutki promieniowania i cyklicznych zmian temperatu-
ry,

4. wszystkie inne materiaty stykajgce sie ze sciekami lub ich oparami — stal kwasoodporna, odpo-
wiednie metale kolorowe lub materiaty nie ulegajace korozji (odpowiednie tworzywa sztuczne). Za
kazdorazowa, indywidualng zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie cynkowanie ogniowe jako pod-
stawowa forme ochrony przed korozjg — grubos¢ powtok musi zapewnia odpornos¢ analogiczng
do standardowo oczekiwanej.

5. materiaty metalowe narazone na czynniki inne niz $cieki lub ich opary, w tym czynniki atmosfe-
ryczne — stal nierdzewna, lub metale kolorowe,

6. elewacje z materiatow fatwych w utrzymaniu w czystosci (tzw. fatwozmywalne”),

7. powierzchnie komunikacji pieszej — wykonczenie lub faktura antyposlizgowa (szczegélnie przy
opadach i zima) z ptytek lub powierzchni betonowych uszlachetnianych,

8. pokrycia i przykrycia kubatur i powierzchni — trwato$¢ min. 15 lat, przy pierwszej konserwacji nie
wczesniej niz po 10 latach,

Nie dopuszcza sie stosowania powtok malarskich jako jedyne zabezpieczenie przed korozja.

Zaktada sie, ze Wykonawcy korzystat bedzie z produktow producentéw, ktérzy majg wdrozone systemy
jakosciowe (kontrola jakosci w oparciu o powszechnie uznane normy i procedury)
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Miekkie drewno do robét ciesielskich.  Miekkie drewno do wykorzystania w elementach innych niz kon-
strukcyjne powinno odpowiadac klasie odpowiadajacej celom, dla ktérych jest przeznaczone. Zwartos¢
wilgoci w momencie montazu nie moze przekracza¢ 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz
nadania wymaganej pozycji elementom konstrukcyjnym.

Miekkie drewno do robot stolarskich.  Migkkie drewno dla celéw rob6t stolarskich nie powinno byé gor-
szej jakosci anizeli to okreslone j.w. oraz powinno odpowiadac¢ klasie okreslonej dla celéw, dla ktérych
jest przeznaczone.

Drewno twarde dla robdt stolarskich. ~ Drewno twarde dla celéw rob6t stolarskich nie powinno byé gor-
szej jakosci anizeli to okreslone jw. oraz powinno odpowiadac¢ klasie okreslonej dla celéw, dla ktorych jest
przeznaczone. Drewno twarde powinno by¢ drewnem pierwszej i drugiej (lub rownowaznej) jakosci

i pochodzi¢ z okreslonych gatunkéw drzew. Prébki kazdego z typow drewna twardego powinny zostaé
przedstawione do zatwierdzenia Inspektorowi jeszcze przed rozpoczeciem rob6t stolarskich. Drewno
twarde dla celdw robot stolarskich powinno pochodzi¢ z drzewa tekowego.

3.2  Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

3.3  Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia mi  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z6z miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyma-
gane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Taki sam wymaog dotyczy zakupu kruszywa
bezposrednio od eksploatatora ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warun-
kéw umowy stanowig inacze;j.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na da-
nym obszarze.

3.4  Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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3.5 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowa-
na z postepem rob6t i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot.

3.6  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urz  gdzen

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych
tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosci i jakosé oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7 Inspekcja wytworni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i skladowania materiatéw, w celu spraw-

dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwesto-

ra) jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wkasciwosci materiatdw bedacych w uzyciu.

Wyniki badan beda brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatéw.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny byé spetnione nastepujace warunki:

a) podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy i
wytworcy materiatow

b) Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni
materiatdw, gdzie sg wytwarzane materialy na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow ma-
teriatow do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytko-
wania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6z-
niej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Postugiwac sie sprzetem mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazaé sie
odpowiednimi zaswiadczeniami.

5. TRANSPORT

5.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczo-
ne przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, w tym takze na
terenach niepublicznych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdblne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:
- SIwz
- 0g06lng sytuacja (np. warunki fizyczne, prawne, srodowiskowe)
— szczego6tami dotyczacymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne,
powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport, woda, odle-
gtosci itp.)

Wykonawca powinien tez uzyskac¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warun-
kéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyé teren budowy i reali-
zowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem (np. wysoki poziom wody w Rowie polskim
— odbiorniku $ciekéw oczyszczonych potozonym ok. 100 m od terenu budowy).

Przed rozpocz eciem robét wykonawca wykona i przedstawi do akcepta cji opracowania wskazane
w niniejszym zbiorze STWIOR, aw tym m. in.:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
program zapewnienia jakosci
projekt zagospodarowania placu budowy (czes$¢ opisowa i graficzna),
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw kon-
strukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow g oraz za jako $§¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno  $€ z dokumentacj a projektow a,
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét,i  nnymi dokumentami oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywa-
niu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, chyba, ze Zamawiajacy ustali na bie-
Z3co inne rozwigzanie rozbieznosci w tym zakresie.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych oraz uzgodnieniach podjetych pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca.
Jesli okres, czas uzyskiwania uzgodnienia bedzie stwarzat zagrozenie dla planowej realizacji harmono-
gramu na skutek postepowania Wykonawcy — Zamawiajacy moze jednostronnie podjaé odpowiednig de-
cyzje w tym zakresie i bedzie ona obowigzujgca dla Wykonawcy.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy / Inwestor okresli do jakich dziatan upowaznia Inspektora nadzoru (zespét inspektorow) i
powiadomi o tym Wykonawce najp6zniej przed rozpoczeciem robét.. Jesli tego nie uczyni bedzie to ozna-
czato przyjecie zakresu przewidzianego Prawem Budowlanym.

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢
wihasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obo-
wigzku kierowania dang budowg oraz oswiadczenia Inspektoréw nadzoru stwierdzajace przyjecie obo-
wigzku petienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajacego / Inwestora.

6.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robét okreslong w umowie ilosé
kompletéw DP w wersji papierowej wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odreb-
nymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania rob6t w ramach umowy. Jeden z kompletow w
wersji papierowej bedzie wykorzystany do opracowania dokumentacji powykonawczej. Z tego wzgledu
nie zaleca sie uzywania go na budowie (aby unikng¢ zniszczenia lub dekompletacji).

6.3  Zgodno $¢ robot z dokumentacj g przetargow g

Wykonawca winien wykonywac roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi (DP, ST i po-
zostate dokumenty) i Zamawiajgacego lub jego przedstawicieli (Inspektorzy nadzoru.). W zakresie maja-
cym wptyw na funkcjonowanie oczyszczalni istniejgcej oraz na wdrazanie do eksploatacji nowego ukfadu
technologicznego, Wykonawca jest zobowigzany honorowac¢ takze stanowisko Operatora oczyszczalni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw umowy obowigzuje kolejnosé
ustalona w umowie lub kolejnos$¢ ich waznosci: ST, DP, przedmiary robét.

STWIOR moga nie zawiera¢ wszystkich szczeg6tow projektu i Wykonawca winien to wziaé pod
uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Szczegollnym aspektem jest tutaj wspotpraca z obecng oczyszczalnig oraz wytaczanie jej z eksploatacii i
demontaz poszczegoélnych jej elementow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego / Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowa. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatow i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materialy i urzgdzenia lub roboty nie beda w peini zgodne z umowsa i wptynie to na nie-
zadowalajaca jakos¢ elementéw budowli lub walory technologiczne, to takie materiaty i urzadzenia bedq
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.
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6.4  Zgodno $¢ robo6t z normami

Bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
w Kontrakcie / Umowie norm i przepiséw wg stanu na dzien ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w
umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny byé traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp. mo-
ga by¢ rowniez stosowane inne - rownowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania
réwnowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego do-
stawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy In-
westor (osoba upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany (nie tylko w
zakresie nie zapewniajg réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i
przepiséw przywotanych w SIWZ.

6.5 Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych obecnosé jest wymagana
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koncowym i innych, o rozruchu i o przekazaniu do eks-
ploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawa Budowlanego” i przepi-
séw szczegblnych.

Wykonawca przygotuje szablony odpowiednich dokumentéw i przedstawi do akceptacji Zamawia-
jacy, ktéry swa opinie wyrazi po konsultacjach z Operatorem

6.6  Harmonogram realizacji robot

Czas realizacji robot dla catej inwestycji podany jest w Umowie.
Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przediozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét uzgodniony z Operatorem oczyszczalni. Wykonawca powinien zapewnié¢ odpowied-
nig kolejnos¢ wykonywania zadan i dostosowaé sie do wymagan Zamawiajgcego i jednostek opiniujgcych
(takze tych, ktére beda angazowane dopiero na etapie odbioréw).

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1  Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Zamawiaja-
cego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg oraz procedury zapewniajgce utrzymanie wymaganej jakosci a takze procedury postepowan w
przypadku niedotrzymania jakosci i terminowosci realizacji zadania.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogllng opisujacg co najmniej:
= organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia rob6t w kontekscie jakoscio-
wym,
= organizacje ruchu na budowie ww kontekscie jakosciowym,
= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementow
robét,
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= gsystem (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycia-
ganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt co najmniej:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku (roztadunku)
materiatdw, maszyn, urzadzen, itp.,

= sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i w
trakcie magazynowania oraz wykorzystania - stosowania ( w tym montazu),

= sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robaot.

= sposo6b postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

=  procedury postepowan zapewniajgcych utrzymanie jakosci robét, w tym takze procedury odbio-
rowe dostarczanych materiatéw, urzadzen i komponentéw,

= procedury tzw. ,ratunkowe” majgace przywroéci¢ jakosé w przypadku potencjalnych lub rzeczywi-
stych (juz istniejgcych) zagrozen utrzymania jakosci badz terminowosci,

7.2  Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ rob6t w zatozonym terminie
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw czy urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i beda w pel-
nym zakresie ustalone w PZJ. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy (i
podwykonawcéw) w celu ich inspekcji.

Jezeli niedociggniecia w zakresie kontroli jakosci rob6t lub dostarczanych komponentéw bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan lub na jakos¢ elementéw realizowanego zadania,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t tych komponentéw i dopusci je do uzytku dopie-
ro wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete, a stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych mate-
riatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wyko-
nawca.

7.3  Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
szczeg6towych wymienionych w pkt.1.1, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zo-
stang wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca na wtasny koszt wymieni je na wtasciwe. Nie jest do
tego konieczne polecenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w poszczegdlnych
specyfikacjach szczegétowych i innych dokumentach normujacych, powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze uznaé wade za niemajaca zasadnicze-
go wplywu na jakos¢ robdt i technologii oraz trwalo$¢ i wobec tego ustali zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7.4  Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda opisane i oznakowane, w sposéb zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.5 Badania i pomiary, sprz et pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki pomiaréw lub ba-
dan do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa, oprzyrzgdo-

wanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak

tylko Inspektor sobie zazyczy — jezeli dziatania takie bedg miaty bna celu rozwianie powstatych watpliwo-
Sci.

7.6 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug ustalonego
wczesniej wzoru.

7.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli
zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
léw (co winien zapewni¢ Wykonawca).

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
tow rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty badan Inspektora, badan
powtérnych lub dodatkowych i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.8  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty dopuszczo-
ne do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych prze-
piséw i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji (wyroby
stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegajg obowigazkowi certyfikacji na znak bezpieczen-
stwa, moga one podlegac certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu
do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wy-
magan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637).

4. oznaczone sa znakowaniem CE, dla kt6rych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europej-
ska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

5. znajduja sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regu-
tami sztuki budowlanej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostar-
czona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.9  Dokumenty budowy

7.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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« zgloszenia i daty odbior6w rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbio-
réw robaét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzal,

« wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.9.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robot lub w ST i wpisuje do Ksigzki obmiarow.

7.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej w tresci ST, takze nastepujace do-
kumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokéty odbioru robét,

e) protokdty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) korespondencja budowy

i)inne istotne dla przebiegu i rozliczenia budowy wg zgtoszenia Wykonawcy lub Zamawiajgcego

7.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zo-
stang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowa-
dzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie. Odmienna, a w szczegoélnosci zbyt duza wyliczona ilo$¢ jednostek obmiarowych
wykonanych w stosunku do planowanego zakresu robo6t nie zwalnia od zakonczenia planowanego zakre-
su prac i uzyskania zaktadanych efektow. Takie rozbieznosci beda traktowane jako wskazanie, ze zbyt
duzo jednostek wykonano w stosunku do zakresu koniecznego i niezbednego.

8.2  Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w
katalogach naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robat.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, przed-
miarach robot i szczeg6towych ST.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inacze;j:

— objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugosé pomnozona przez sredni przekréj.

- dtugosci odcinkéw rurociagdéw beda ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ przewoddw na osi bez
potrgcania ksztaltek i armatury

— ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

8.3  Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t, muszg by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne sSwiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

8.4  Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddziel-
nego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wszystkie obliczenia obmiarowe winny by¢é udokumentowane w formie pisemnej wraz z danymi wejscio-
wymi z podaniem wartosci cyfrowych i jednostek oraz ze wskazaniem formut obliczeniowych. Dokumenty
te potwierdza kierownik budowy przed przekazaniem inspektorowi nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b odbiorowi czesciowemu,

C. odbiorowi technicznemu koncowemu

d

odbiorowi ostatecznemu przed rozruchem catosci czyszczalni (elementy wykonane, adaptowane
oraz zlikwidowane),

e. odbiorowi mechanicznemu elementéw i catosci uktadu technologicznego,
f. odbiorowi hydraulicznemu element6w i catosci uktadu technologicznego,
g. odbiorowi technologicznemu elementow i catosci uktadu technologicznego,
h. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

9.2  Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspek-
tor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poz-
niej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3  Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowe-
go robét dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych lub wg pézniej powsta-
tych dokumentéw (np. harmonogram) wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor nadzoru lub komisja w zaleznosci od zasad przyjetych w dokumentach.
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Odbidr czesciowy dotyczy wszystkich rodzajow robét: robét branzowych (w tym w szczegoélnosci instala-
cji), urzadzen technicznych i ich montazu oraz podtaczen, a takze pojedynczych przewodow.

9.4  Odbidr techniczny ko nAcowy

9.4.1. Zasady odbioru ko ncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do za-
kresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior ten dotyczy elementdéw nowych i adaptowanych technologicznie.
Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia odpowiednich dokumentéw, a wszczegdlnosci
wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedio-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru kofcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszcze-
g6Inych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Celem odbioru technicznego
koncowego jest stwierdzenie czy zrealizowane elementy nadajg sie do uzytkowania pod wzgledem tech-
nicznym, i moga by¢ uznane jako gotowe do sprawdzen i préb funkcjonowania jako cigg technologiczny o
okreslonych parametrach i zadaniach.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ko nhcowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg ustalonego wzoru.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

3

4

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiasci-
cielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
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11. protokét z inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
wczesniej ustalonego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5  Odbior ostateczny przed rozruchem cato  $ci czyszczalni

Odbiér ostateczny dotyczy catosci zleconych prac. Uznajac, ze ocena elementéw nowych zawarta bedzie
w protokole koncowego odbioru roboét, przyjmuje sie, ze uzupetnienie tam ujetego zakresu o badanie wy-
konania planowanego zakresu rob6t w czesci dotyczacej elementéw nietechnologicznych obiektow istnie-
jacych oraz w zakresie elementow likwidowanych istniejgcej oczyszczalni bedzie tgcznag podstawg do po-
twierdzenia realizacji zamdwienia w sposéb nalezyty, tj. zgodny z intencjami i potrzebami Zamawiajacego
ujetymi w dokumentach przetargowych i pézniejszych ustaleniach — z okresu budowy.

Pozytywny odbidr ostateczny jest podstawg do przekazania zespotu urzgdzen zrealizowanych do rozru-
chu. Nie wyklucza sie wczesniejszego przekazania uktadu technologicznego do rozruchu — jesli takie be-
dg obustronne ustalenia.

9.6  Odbidér mechaniczny uktadu technologicznego

Odbiér mechaniczny stanowi czes¢ procedury rozruchowej. Dokladniejsze jej okreslenie zostanie
ujete w projekcie rozruchu, ktory Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu. Dopuszcza sie
wyprzedzajace odrebne badania poszczegélnych maszyn i urzadzen, jednakze za konieczne uznaje sie
zbadanie takze wspétpracy tych elementow.

9.7  Odbidr hydrauliczny uktadu technologicznego,

Odbiér hydrauliczny stanowi czes¢ procedury rozruchowej. Dopuszcza sie wyprzedzajace odreb-
ne badania poszczegélnych przewoddw, urzadzen i uktadéw pod wzgledem szczelnosci i wydolnosci hy-
draulicznej, jednakze za konieczne uznaje sie zbadanie catosci zrealizowanych instalacji wraz z pojem-
nosciami i elementami wykonawczymi i sterujgcymi.

9.8  Odbidr technologiczny uktadu technologicznego

Odbiér technologiczny stanowi cze$¢ procedury rozruchowej. Dopuszcza sie wyprzedzajgce
czynnosci w poszczegélnych elementach technologicznych, aby dokonaé ich indywidualnego sprawdze-
nia przed wiaczeniem w prace catego uktadu technologicznego, a takze, aby je przygotowac¢ do efektyw-
nego funkcjonowania w ramach uktadu poddanego rozruchowi (np., hodowla osadu czynnego). Odbior
technologiczny moze nastapi¢ po uzyskaniu zaktadanych parametrow i efektéw pracy catosci uktadu
technologicznego oczyszczalni. Projekt rozruchu winien poda¢ planowane efekty technologiczne oraz
parametry technologiczne i hydrauliczne zrealizowanych uktadéw, przy czym nie uznaje sie za dopusz-
czalne przekroczenie parametrow jakosciowych wskazanych w odnosnych decyzjach i przepisach.
oczyszczalnia musi bezwzglednie spetnia¢ wymogi prawne dotyczace jej wptywu na srodowisko, a w
szczegolnosci na odbiornik $ciekdw oczyszczonych.
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Pozytywny odbiér technologiczny jest podstawg do podjecia czynnosci majacych na celu skuteczne prze-
kazanie zadania Zamawiajgcemu.

9.9  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi

Odbiér po uptywie okresu rekojmi polega na okresleniu ujawnionych wad, niedorébek i uchybien
w funkcjonowaniu a takze na weryfikacji przyjetych parametrow technologicznych oraz ocenie wykona-
nych rob6t zapobiegajacych ujawnionym skutkom odstepstw. Protokot z tego odbioru winien zawierac taki
zakres informacji, aby mozna byto okresli¢ zakres ujawnionych odstepstw, a takze skutki ich wystgpienia
dla sprawnosci funkcjonowania oczyszczalni i jej poszczeg6lnych elementdéw oraz dla ich trwatosci. Jesli
w trakcie odbioru (lub przed nim) powstang zalecenia dotyczace funkcjonowania, a w szczegolnosci opty-
malnych parametréw technologicznych — winny one zosta¢ umieszczone w protokole.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjetych dla
odbioréw po wykonaniu przy uwzglednieniu zgromadzonej bazy danych dotyczacych technologicznej
strony funkcjonowania.

9.10 Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu gwaranc  |ji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji nalezy przeprowadzi¢ wg zasad analogicznych jak po okresie rekoj-
mi.Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjetych dla
odbioréw po wykonaniu przy uwzglednieniu zgromadzonej bazy danych dotyczacych technologicznej
strony funkcjonowania oraz informacji o trwatosci i sprawnosci poszczeg6lnych elementéw wykonanych
robot (w tym zamontowanych urzadzen).

Pozytywny odbior pogwarancyjny bedzie podstawg do zwolnienia Wykonawcy z obowigzkow
gwarancyjnych.

10. ZASADY OGOLNE PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych . Ryczalt moze ulec zmianie jedynie na zasa-
dach okreslonych w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogol-
nych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a niewyszczegélnione
w przedmiarze rob6t budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w niniejszej ST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$é zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
(ofercie) jest niezmienna.
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Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktory jest przygoto-
wywany przez Wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Zasady, formuly i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy sporzadzaniu kosztoryséw opisane sg
w ,Polskich standardach kosztorysowania robét budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Koszto-
rysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

11. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegodlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.

11.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzZURP z 2006 r. nr 156, poz.
1118 ze zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r.
nr 223, poz. 165, ze zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881,
ze zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity DzURP z 2002 r.
nr 147, poz. 1229, z p6zn. zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr
25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 19,
poz. 115; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity DzZURP z 2004 r.nr
204, poz. 2087, z pézn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity DzURP z 2005 r.
nr 240, poz. 2027, z pézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity DzZURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z
pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 39 poz. 251; ze
zmianami)

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmiana-
mi).

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity DzZURP  z 2004
r.nr 261, poz. 2603; z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r. nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr
228 poz. 1947, z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (DzURP z 2003 r. nr 180
poz. 1758, z p6zn. zmianami)

— Kodeks Cywilny
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Kodeks Postepowania Cywilnego
Kodeks Karny

11.2 Rozporz gdzenia

34

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzURP nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie okreslenia eu-
ropejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upowaznionych do ich wydawania (DzURP
nr 237, poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgod-
nosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DzURP nr 195, poz. 2011; ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklaro-
wania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budow-
lanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow-
lanej (DzURP nr 99, poz.637; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych wy-
magan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracow-
nikdw podczas pracy (DzURP nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP nr 40, poz. 470; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpie-
czehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz. 313; ze zmia-
nami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzURP nr
120, poz. 1126; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz. 912; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og0l-
nych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzZURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP
nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $ro-
dowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ro-
bét drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego za-
kresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzURP nr 202, poz. 2072; ze zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP nr 108, poz. 953; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budow-
lanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(DZURP nr 138, poz. 1554; ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP nr 83, poz. 578; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (DzURP nr 38, poz. 455; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obo-
wigzujacych w budownictwie (DzURP nr 25, poz. 133; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. — w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (DzURP nr 137, poz. 984; ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajoéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (DzURP nr 120 poz. 1128; ze zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku (DzURP nr 120, poz. 826; ze zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (DzURP nr
60, poz. 546; ze zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP nr 43 z
1999 r., poz., 430; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilo-
sci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadoéw ... (DzURP nr 152, poz. 1735;
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (DzURP
nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw tech-
nicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i wa-
runkow ich umieszczania na drogach (DzURP nr 220, poz. 2181; ze zmianami)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, 11, Ill, 1V, V) Arka-
dy, Warszawa 1989-1 990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
4.02.1992r.)
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Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
Z dnia 11.04.1980r.)

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 1 1.04.1988r.)

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
Z dnia 28.06.1979r.)

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983.

,Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztory-
santow Budowlanych , Warszawa 2005 r.

Wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownic-
twa Drogowego i Mostowego ogolne specyfikacje
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