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1. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie jest częścią, elementem składowym dokumentacji projektowej, a tym samym do-
kumentacji przetargowej dla zadania pn.:  

„Przebudowa z rozbudow ą oczyszczalni ścieków w Rydzynie”  

 

1.1 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:  

Dział Robót:  

45000000-7: Roboty budowlane  

Grupa robót budowlanych:  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,  

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej  

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy robót budowlanych:  

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 

45220000-5: Roboty inŜynieryjne i budowlane 

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

Kategorie robót budowlanych:  

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
linii energetycznych,  

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 

45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń 
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1.2 Informacje o terenie budowy 

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Rydzyna, na obszarze wsi Kłoda Wielka. Obszar ten 
połoŜony jest w południowo – zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie leszczyńskim, 
Wybór terenu inwestycji został zdeterminowany przez podjęcie decyzji o rozbudowie i przebudowie 
oczyszczalni istniejącej. Niniejsze zadanie inwestycyjne w całości mieści się w obszarze zajmowanym 
przez funkcjonującą obecnie oczyszczalnię, równieŜ odbiornik ścieków oczyszczonych pozostaje ten sam 
i w to samo miejsce będą odprowadzane te ścieki. 

Klimat regionu jest przejściowy z wyraźnymi wpływami klimatu oceanicznego. Temperatury zimą są ła-
godne. Zima jest krótka, wiosna i lato wczesne. 

Teren inwestycji posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wskazujący kontynuację w 
tym miejscu funkcji obecnej. Tereni nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

2. DANE OGÓLNE 

2.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót w ramach wyŜej określonej inwestycji. 
 Inwestycja obejmuje przebudowę z rozbudową istniejącej oczyszczalni tak, a by w efekcie dopro-
wadzić do wykonania mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Rydzyna. Oczysz-
czalnia będzie zlokalizowana na terenie obecnej, przestarzałej oczyszczalni na gruntach wsi Kłoda. Po-
niewaŜ niektóre elementy oczyszczalni istniejącej mają być wykorzystane, zadanie dotyczy przebudowy z 
rozbudową. Nowopowstała oczyszczalnia winna mieć przepustowość Qśd = 1220 m3/d.  

 W zakres zadania wchodzi takŜe zasilanie nowej oczyszczalni w energie elektryczną. Oczysz-
czalnia korzystać będzie z tej samej słupowej stacji transformatorowej i linii kablowej SN, jednakŜe, ze 
względu na zwiększenie zapotrzebowania, konieczna jest wymiana transformatora w tej stacji. 

W skład nowej oczyszczalni wejdą następujące obiekty wraz z wyposaŜeniem: 
 

Lp Obiekt – nr i nazwa 
1 2  

 Obiekty projektowane i adaptowane 
1 1 – pompownia ścieków surowych - adaptacja 
2 2 – budynek techniczny nowy 
3 3A – reaktor I ciąg technologiczny 
4 3B – reaktor II ciąg technologiczny 
5 4 – Punkt zlewny - Stacja przyjmowania ścieków i osadów 
6 4A – Punkt zlewny – Taca najazdowa 
7 5A – Zbiornik uśredniający ścieków dowoŜonych 
8 5B - Zbiornik uśredniający osadów dowoŜonych  
9 6 – Zbiornik osadu nadmiernego (ustabilizowanego) 
10 7 – Pomieszczenie na kontener na os. odwodnione 
11 8 – Agregat prądotwórczy 
12 9 – SZR – samoczynne załączanie rezerwy 
13 10 – miejsca postojowe 
14 11 – wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika 
15 12A – 12E – studnie kablowe 
16 13 – zbiornik retencyjny wód nadmiarowych – adaptacja osadnika Imhoffa 
17 14A – 14D – wiaty na osad odwodniony i na sprzęt zakładowy 
18 15 – fundament pod silos wapna 
19 16 – bud socjalno - techniczny istniejący - adaptacja 
20 Spo – Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych 
21 Swt – Studnia wody technologicznej 
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Lp Obiekt – nr i nazwa 
22 Rurociągi grawitacyjne technologiczne - projektowane 
23 Rurociągi ciśnieniowe technologiczne - projektowane 
24 Sieć wodociągowa wewnętrzna - projektowana 
25 Stacja transformatorowa słupowa istniejąca – adaptacja (wymiana transformatora) 
26 Sieci elektryczne zasilające 
27 Sieci elektryczne sterujące i komunikacyjne 
28 Sieci elektryczne oświetleniowe 
29 Nawierzchnie drogowe 
30 Ogrodzenie z bramami przesuwnymi 
31 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni  
 Obiekty istniejące przewidziane do rozbiórki 
32 17A, 17B – ZłoŜa biolog istniejące – rozbiórka całkowita 
33 18 – osadnik wtórny istniejący -  rozbiórka całkowita 
34 19 – Poletka osadowe istniejące – rozbiórka całkowita 
35 20 – kanalizacja zakładowa – rozbiórka częściowa, zaślepienie 
36 21 – punkt pomiaru ścieków istniejący– rozbiórka całkowita 
37 22 – punkt gromadzenia odpadów istniejący - rozbiórka całkowita 
38 23 – oświetlenie z linią napowietrzną istniejące – rozbiórka całkowita 
39 24 – droga zakładowa o nawierzchni ŜuŜlowej istniejąca – rozbiórka całkowita 
40 25 – ogrodzenie istniejące – rozbiórka całkowita 

 
 Zarówno obiekty rozbierane, demontowane, jak i przewidziany do poddania modernizacji istnieją-
cy budynek socjalno – techniczny nie posiadają pełnej dokumentacji technicznej rozumianej jako zbiór 
opisów i rysunków. Planowany zakres robót nie wymaga bowiem takich opracowań. Zakres robót w tej 
części inwestycji został podany w przedmiarach i w STWiORB wspólnie z elementami, dla których opra-
cowano pełnowymiarową DP. 
 

2.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wyma-
gania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrze-
ganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora. 
 

2.3 Zakres robót obj ętych kompletem ST  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmują całość robót budowlanych  i 
działań organizacyjnych niezbędnych i koniecznych dla sprawnej i skutecznej realizacji przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego. Nie obejmują one czynności eksploatacyjnych oczyszczalni, bądź jej elementów, 
takŜe, jeśli na skutek organizacji lub sposobu prowadzenia robót, Wykonawca będzie zobowiązany do 
prowadzenia takich prac. 

 W skład kompletu specyfikacji wchodzą następujące opracowania:  

a)  ST 00 – WO Wymagania Ogólne; ujmujące wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych, w 
tym montaŜowych objętych pozostałymi specyfikacjami technicznymi, 

b) ST 01 – PG Prace geodezyjne i pomiarowe 

c) ST 02 – PR Prace rozbiórkowe 

d) ST 03 – RZiP Roboty ziemne i przygotowawcze 

e) ST 04 – RB Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

f) ST 05 – MKś MontaŜ konstrukcji Ŝelbetowych 
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g) ST 06 – MKS MontaŜ konstrukcji stalowych 

h) ST 07 – MKD MontaŜ konstrukcji drewnianych 

i) ST 08 – RMr Roboty murowe 

j) ST 09 – RTy Roboty tynkarskie 

k) ST 10 – ST Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

l) ST 11 – UP Układanie płytek ceramicznych i wykładzin, wykonanie posadzek z Ŝywic 

m) ST 12 – RMa Roboty malarskie 

n) ST 13 – RI Roboty izolacyjne 

o) ST 14 – PD Pokrycia dachowe 

p) ST 15 – IS Instalacje sanitarne 

q) ST 16 – Rte Rurociągi technologiczne 

r) ST 17 – TE MontaŜ urządzeń technologicznych i wyposaŜenia technologicznego. Rozruch 

s) ST 18 – IE Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

t) ST 19 – RD Roboty drogowe 

u) ST 20 – UZ Urządzenie terenu i zieleń 

 

2.4 Zakres robót obj ętych niniejsz ą ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych, 
w tym montaŜowych objętych specyfikacjami technicznymi, których zestaw określono powyŜej. 

 

2.5 Zakres ceny umownej (ofertowej) 

 W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszą-
cych – pełen zakres skutkujący skutecznym uruchomieniem i oddaniem do uŜytku (w tym: przygotowa-
niem do prawidłowej eksploatacji) nowej oczyszczalni z jednoczesną adaptacją wskazanych elementów 
oraz likwidacją pozostałych starej oczyszczalni w zakresie wskazanym dokumentacją i warunkami prze-
targowymi.  
Określony w ST zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, biura, 
koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróŜowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bez-
pieczeństwa osób i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy będzie ceną łączną za wykonaną 
pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje dokumentacji przetargowej, w tym m. in. w przed-
miarze robót. Nieujęcie w przedmiarze lub planowany sposób wykonania róŜny od pozycji przedmiarowej 
(w dopuszczalnym zakresie) nie zwalniają od wykonania zgodnego z charakterem i celem robót. Cena ta 
pokryje koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, prac tymcza-
sowych, koszty wyposaŜenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, przywró-
cenie uŜytkowanych elementów inwestora i jednostek trzecich, zysk i naleŜności ogólne, zobowiązania i 
ryzyko wynikające z zawieranej umowy, przy czym koszty ogólne i inne nieadresowane do konkretnego 
elementu zamówienia oraz zysk zostaną proporcjonalnie rozłoŜone w cenach jednostkowych wykonania 
robót.  
W cenie łącznej zawarte zostaną równieŜ koszty montaŜu i demontaŜu urządzeń, sprzętu i wyposaŜenia 
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą odpowiednio (proporcjonalnie) ujęte w cenach jednostko-
wych robót. 
 W zakresie organizacji i kosztów zamówienia naleŜy takŜe ująć zorganizowanie, zainstalowanie i 
funkcjonowanie wszelkich tymczasowych urządzeń i procesów. Ze względu na istniejące uwarunkowania 
nie jest moŜliwe zatrzymanie funkcjonowania oczyszczalni – musi ona działać ze sprawnością nie mniej-
szą niŜ przed rozpoczęciem realizacji aŜ do jej zakończenia, kiedy uruchomiona przebudowana i rozbu-
dowana oczyszczalnia osiągnie nakazane parametry ilościowe i jakościowe. NaleŜy przyjąć zasadę, Ŝe 
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wykonawca nie zajmuje się funkcjonowaniem całej oczyszczalni, ani jej poszczególnych elementów aŜ do 
momentu, w którym będzie musiał wnosić o wyłączenie z uŜytkowania któregoś z jej elementów. Od chwili 
wyłączenia z uŜytkowania przez Operatora, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na własną od-
powiedzialność procesów, które zostały w oczyszczalni istniejącej wstrzymane. Za szczególnie istotne 
uznaje się przetłaczanie ścieków i odwadnianie osadów. Wykowana jest zobowiązany przedstawić przed 
rozpoczęciem prac harmonogram robót na tyle dokładny, aby moŜna było określić wymagane momenty 
wyłączenia z uŜytkowania poszczególnych elementów istniejącej oczyszczalni. harmonogram ten moŜe 
być takŜe podstawą do regulowania naleŜności wobec Wykonawcy, o ile umowa nie będzie stanowiła in-
aczej. 
 Domniemywa się, Ŝe Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie 
wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia przedmiotu umowy. W związku z tym 
nie zakłada się podnoszenia przez Wykonawcę kwestii dodatkowych kosztów, opłat czy innych naleŜno-
ści ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub dowolnej innej jednostki w związku ze zleceniem 
udzielonym Wykonawcy. 
Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych i pomocniczych, 
równieŜ koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy 
osnowy geodezyjnej i inspekcji (w tym za pomocą kamer) oraz, wystarczającej dla planowanego zakresu 
prac, diagnozy elementów przewidzianych do adaptacji, a tym samym – do długotrwałej eksploatacji (w 
okresie czasowym porównywalnym z okresem uŜytkowania elementów zrealizowanych w ramach niniej-
szego kontraktu).  
 

2.6 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

� polskim Prawie budowlanym  -  to oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 

� robotach budowlanych — naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudo-
wie, rozbudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

� budowie — naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

� obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2. budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
3. obiekt małej architektury; 

� budynku — rozumieć przez to naleŜy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  

� budowli — naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 
antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochron-
ne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci 
uzbrojenia terenu, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicz-
nym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową; 

� terenie budowy — naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

� pozwoleniu na budowę — naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-
częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budow-
lanego.  

� dokumentacji budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-
tem budowlanym,  a takŜe dziennik budowy i inne dokumenty. W zakresie tym mieszczą się takŜe 
wszelkie opracowania, które okaŜą się konieczne dla naleŜytego wykonania, a nie zostały ujęte w 
projekcie budowlanym, niezaleŜnie od tego, kto zgłosi konieczność ich opracowania i przedstawienia. 
W grupie tej będą mieścić się konieczne - w miarę potrzeb - rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, ksiąŜki obmiarów, ekspertyzy stanu technicznego, analizy, opinie specjalistów 
własnych Wykonawcy i obcych, dzienniki montaŜu, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Za-
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pewnienie opracowania tych elementów (tj. wykraczających poza prawny zakres PB) leŜy po stronie 
Wykonawcy. 

� dokumentacji powykonawczej — naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
wprowadzonymi przez Kierownika budowy, a potwierdzonymi przez projektanta wiodącego oraz pro-
jektantów branŜowych odpowiednich części zadania inwestycyjnego. W jej skład wchodzą takŜe wy-
magane instrukcje i procedury postępowania. Zmiany winny być naniesione kolorem czerwonym za-
równo w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Nie zakłada się wykorzystania rysunków zamiennych, 
jeśli jednak będą konieczne – wersja oryginalna winna zostać zaopatrzona w pełne informacje o za-
kresie zmian i o miejscu umieszczenia rysunków zamiennych. 

� dokumentach Wykonawcy  - naleŜy przez to rozumieć rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wy-
konawcę na mocy umowy ( Kontraktu) lub przez Niego opracowane lub pozyskane (w ramach kosz-
tów ofertowych), jeśli taka konieczność wystąpi – niezaleŜnie od tego czy umowa to przewidywała, 
czy nie przewidywała. 

� właściwym organie — naleŜy przez to rozumieć takŜe organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

� aprobacie technicznej — naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu liub metody, 
procedury, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

� wyrobie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  

� ksiąŜce obmiarów — naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z po-
numerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze (ksiąŜce) obmia-
rów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

� laboratorium — naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowla-
nych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

� materiałach — naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

� robotach — naleŜy przez to rozumieć wszystkie roboty (w tym roboty stałe i roboty tymczasowe), któ-
re mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg umowy/kontraktu . Zalicza się tu takŜe czynności 
nieskutkujące wytworzeniem dóbr materialnych (np. działania organizacyjne konieczne dla naleŜytej 
realizacji i skutecznego odbioru. 

� odcinku — naleŜy przez to rozumieć część robót, określoną wyraźnie w Umowie/Kontrakcie jako od-
cinek 

� odpowiedniej zgodności — naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z zakresem do-
puszczalnych tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

� Inspektorze nadzoru inwestorskiego — naleŜy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający - Inwestor powierza nadzór nad budową 
odpowiedniej części (branŜy) obiektu budowlanego lub całego zadania inwestycyjnego. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie w zakresie swego umocowania 
umową z Zamawiającym. Sformułowania uŜywające określenia „inspektor nadzoru” dotyczą takŜe ze-
społu inspektorów nadzoru, niezaleŜnie od jego organizacji i hierarchii ustalonej przez Zamawiające-
go, 

� poleceniu Inspektora nadzoru — naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w dowolnej formie, a dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. Zaleca się formę pisemną lub pisemnie potwierdzoną, w 
tym pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości polecenia przekazanego w inny sposób, 
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� Projektancie — naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem lub 
współautorem dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji niniejszego zakresu (tj. ujętego 
w dokumentach przetargowych, w tym w PB), 

� Wykonawcy — naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyj-
ną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złoŜyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

� Zamawiającym — naleŜy przez to jednostkę ogłaszającą przetarg na realizacje niniejszego zakresu 
robót – Gminę Rydzyna, jako osobę prawną - jednostkę obowiązaną do stosowania prawa zamówień 
publicznych; 

� rekultywacji i odtworzeniu — naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przy-
wrócenie pierwotnych funkcji terenu – w zakresie wskazanym przez dysponenta - naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

� części obiektu lub etapie wykonania — naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji przed zakończeniem całości zleconych prac, 

� ustaleniach technicznych — naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach tech-
nicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz ich uzupełnienia uzyskane od przedsta-
wicieli Zamawiającego lub wspólnie z Nim opracowane (szczególnie ustalenia ze spotkań, narad), 

� grupach, klasach, kategoriach robót — naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

� Wspólnym Słowniku Zamówień — naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowią-
zek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

� instrukcji rozruchu, projekcie rozruchu  — naleŜy przez to rozumieć opracowaną przez Wykonawcę, 
przy uwzględnieniu zaleceń dostawców, procedurę postępowania i kontroli, określającą rodzaje i ko-
lejność lub współzaleŜność czynności mających na celu sprawne i skuteczne uzyskanie walorów 
uŜytkowych zakładanych przez Zamawiającego jako motywacja podjęcia niniejszego zadania inwe-
stycyjnego. 

� instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — naleŜy przez to rozumieć opracowaną przez Wykonaw-
cę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, procedurę postępowania i kontroli, określającą ro-
dzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, wa-
runkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcję techniczną obsługi (eksploatacji) 
uznaje się  za składniki dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

� istotnych wymaganiach — naleŜy przez to rozumieć wymagania dotyczące sprawności i długotrwało-
ści naleŜytego funkcjonowania, bezpieczeństwa uŜytkowania, zdrowia i innych aspektów interesu 
wspólnego, społecznego i środowiskowego, jakie mają spełniać zamówione roboty budowlane oraz 
roboty, które nie zostały wyspecyfikowane w zamówieniu, ale są lub okaŜą się konieczne i niezbędne 
dla uzyskania zakładanych celów, 

� normach europejskich — naleŜy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy 
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

� przedmiarze robót — naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót pod-
stawowych. NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe przedmiar ujmuje roboty przewidywane na etapie opraco-
wywania dokumentacji projektowej, w trakcie normalnej eksploatacji oczyszczalni, naleŜy więc liczyć 
się z drobnymi rozbieŜnościami, które mogą ujawnić się w trakcie prowadzenia robót, szczególnie w 
obiektach adaptowanych,  
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� robocie podstawowej — naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty sto-
pień scalenia (agregacji) robót.  

� Zarządzającym realizacją umowy — naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w 
istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepi-
sach) – jeŜeli tak będzie stanowiła umowa, 

� kontrakcie — naleŜy przez to rozumieć akt umowy, list akceptujący, ofertę, warunki ogólne, dokumen-
tację projektową słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót, STWiOR oraz 
inne dokumenty wyliczone w akcie umowy. 

� próbach częściowych, etapowych lub końcowych — naleŜy przez to rozumieć próby, które są wyspe-
cyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony (w tym uzgodnione juŜ w trakcie 
rte3alizacji, jeśli nie zostały sprecyzowane przed jego zawarciem, a okazały się konieczne, takŜe dla 
rozstrzygnięcia ew. sporu) lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjęciem przez Zama-
wiającego Robót, 

Ponadto następujące terminy oznaczają: 

� kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych rur wzajemnie połączonych, z wbudowanymi stud-
niami, przeznaczony do prowadzenia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych; 

� długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falo-
wania i zapasów kabla; 

� skrzyŜowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejące-
go lub planowanego uzbrojenia; 

� urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych; 

� droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakoń-
czeniu. 

 

2.7 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, a w szczególności za uzyskanie zakładanych 
w dokumentacji – i potwierdzonych przez Wykonawcę co do realności poprzez złoŜenie oferty – cech i 
walorów funkcjonalno – uŜytkowych. PZJ uznaje się za dokument obligatoryjny, konieczny do realizacji 
zadania – jako podstawowy instrument sterowania jakością. 

 

2.7.1. Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi dla rozpoczęcia robót dokumentami formalno – prawnymi, przekaŜe 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWiORB. Terenem budowy 
będzie teren oczyszczalni ścieków. Teren budowy nie będzie przekazany do wyłącznej dyspozycji Wyko-
nawcy ze względu na konieczność prowadzenia bieŜącej eksploatacji przez operatora. Operator udostęp-
ni co najmniej połowę powierzchni terenu oczyszczalni na cele związane z realizacją zadania. Wobec 
wymogów eksploatacyjnych, a takŜe realizacyjnych, zakłada się, Ŝe zajęcie terenu nie musi dotyczyć tych 
samych części obszaru oczyszczalni przez cały czas trwania kontraktu. Nie zakłada się zajmowania tere-
nu przez Wykonawcę po skutecznym przejęciu zadania i zakończeniu kontraktu. oznacza to takŜe, Ŝe 
zakończenie kontraktu wiąŜe się ze zwrotem odpowiednio uporządkowanego terenu Zamawiającemu lub, 
z Jego upowaŜnienia, Operatorowi. 
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2.7.2. Dokumentacja projektowa  

 Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgod-
ne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  
— dostarczoną przez Zamawiającego,  
— sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót. JeŜeli w trak-
cie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego (rysunki wykonawcze, projekty montaŜu, odmienne sposoby realizacji, itp.), Wykonawca 
sporządzi brakujące opracowania (rysunki, opisy, schematy, ST) na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoŜy je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 

2.7.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST  

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  Jeśli będą wymagane uzupełnienia 
dokumentacji (p. pkt. powyŜej), takŜe będzie obowiązywać zgodność realizacji z tą, uzupełniającą, czę-
ścią dokumentacji. 

 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzu-
ty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projek-
tową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

2.7.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 

 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zadania, Wykonawca - 
jeśli tak określono w umowie, zobowiązany jest opracować i przekazać Inspektorowi nadzoru następujące 
dokumenty: 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• program zapewnienia jakości (PZJ) 
• projekt organizacji robót, 
 
 Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i w tym celu, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowla-
ne, winien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia zapewniający personelowi pracę w warunkach, które są bezpieczne, nie-
szkodliwe dla zdrowia i spełniają odpowiednie wymagania sanitarne. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. Harmonogram ma wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych propo-
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nowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań. Powinien być zatwierdzony przez Zamawiają-
cego. 
 PZJ i projekt organizacji robót muszą być dostosowane do charakteru i zakresu przewidywanych 
do wykonania robót. Mają one zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby tech-
niczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Obydwa opracowania powinny zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót 
 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotu umowy aŜ do zakończenia odbioru ostatecznego robót.. Relacje pomiędzy personelem Wy-
konawcy a personelem operatora winny być jednoznacznie ustalone przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac na terenie budowy. 
 Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostępniony teren łącznie z dokumen-
tacją fotograficzną, wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Jest teŜ zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą jakiekol-
wiek prace związane ze zleconym zakresem. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wyma-
gań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej) 
 
Wykonawca zapewni dozór oraz dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia za-
bezpieczające, w tym: 
• ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
•  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić naruszony teren niepodlegający 
inwestycji do stanu pierwotnego. 
 

2.7.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
c) unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
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a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami toksycz-
nymi,  

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c. moŜliwością powstania poŜaru, 

d. zanieczyszczeniem środowiska przez odpady 

e. osuwaniem gruntu 

 

2.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do uŜytku.  
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.7.8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.7.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni właści-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodza-
ju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
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2.7.10. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie po-
wiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą do-
puszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpo-
wiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nad-
zoru. 

 

2.7.11. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, opracuje i wdroŜy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.7.12. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia budowy do daty skutecznego przekazania. 

 

2.7.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2.8 Wymagania dotycz ące prac towarzysz ących 

Jako prace towarzyszące rozumie się tutaj wszystkie te prace i działania niezbędne i konieczne dla po-
myślnej realizacji zadania i dla jego skutecznego przekazania Zamawiającemu przy aktywnym udziale 
operatora, które nie mogą być zaliczone do robót budowlanych podstawowych. 
 

2.8.1 Ubezpieczenia i gwarancje  

 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej 
umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny być udokumentowa-
ne. 
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2.8.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnie nia 

 

Wykonawca w ramach kontraktu sporządzi niŜej wymienione opracowania:  
- Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)  - dokument normujący politykę jakościową, ujawniający przewidy-

wany do zaangaŜowania potencjał ludzki i techniczny, taki, aby uwiarygodnić dochowanie jakości i 
terminowości realizacji kontraktu, a takŜe wskazujący sposoby ochrony jakości robót i wyposaŜenia 
oraz technologii oczyszczania. Dokument będzie takŜe wskazywał zagroŜenia oraz ustali procedury 
postępowania w przypadku stwierdzenia odstępstw od zakładanych wskaźników, parametrów jako-
ściowych i terminowych. Plan wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem ro-
bót pod rygorem zakazu ich rozpoczynania. 

- Projekt organizacji i technologii robót dla całości przedmiotu umowy spójny z PZJ obejmujący m.in.: 
wybór materiałów, kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 
i badań powykonawczych, Projekt winien uwzględniać konieczność utrzymania w ruchu oczyszczalni 
ze sprawnością nie mniejszą niŜ bezpośrednio przed rozpoczęciem robót – aŜ do uruchomienia doce-
lowego układu technologicznego. W okresie pomiędzy naruszeniem istniejącego układu technolo-
gicznego a uruchomieniem docelowego utrzymanie procesu oczyszczania spoczywa na Wykonawcy  
i ten element  kontraktu winien takŜe być uwzględniony w tym projekcie. Projekt wymaga uzyskania 
akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem robót pod rygorem zakazu jej rozpoczęcia. 

- Instrukcje (projekty) rozruchu urządzeń, obiektów i całej oczyszczalni, 

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń i obiektów. 

- Rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów 
tymczasowych, itp. zgodnie,  z którymi będzie realizował roboty, dla robót, dla których będzie to ko-
nieczne i niezbędne. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych robót, opracować i 
przedłoŜyć Inwestorowi te opracowania do zaakceptowania, 

 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest równieŜ uzyskać i przedłoŜyć wszelkie wymagane prawem pol-
skim uzgodnienia i pozwolenia konieczne przy realizacji zadania do uzyskania po udzieleniu pozwolenia 
na budowę oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.  
 

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza 

 

 Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłoŜyć Zamawiającemu przed skutecznym praw-
nie i formalnie przejęciem robót dokumentację powykonawczą budowy wraz z dokumentacją geodezyjną, 
inwentaryzacją obiektów rzeczywiście zrealizowanych. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumentację po-
wykonawczą budowy w 3 egzemplarzach lub w ilości określonej w Umowie w formie papierowej oraz 2 
egz. w formie elektronicznej. 

 

2.8.4 Oznakowanie terenu budowy 

  

 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie co najmniej 
jednej Tablicy Informacyjnej zawierającej wszystkie nakazane prawem informacje. Wykonawcy zadba o 
ich bieŜącą aktualność.  

 

2.8.5 Zaplecze budowy 

 

 Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowa-
nego przez Inwestora projektu organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez 
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Inwestora projektem organizacji. Projekt organizacji robót, a w tym projekt zagospodarowania zaplecza 
musi uwzględniać utrzymanie ciągłości eksploatacji oczyszczalni. 
Wykonawca samodzielnie zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego uŜytku.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zgody Operatora oczyszczalni na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączo-
nych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uŜyć ele-
mentów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku uŜycia ele-
mentów fabrycznie nienowych winny być uprzednio doprowadzone do zadowalającego technicznie, bez-
piecznego i estetycznego stanu. 
Wykonawca winien uŜyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów.  
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 
a śmieci i odpadki regularnie usuwane zgodnie z ustaleniami z Operatorem oczyszczalni. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz 
koszty rozbiórki, włączając w to  koszty zajęcia terenu i ew. pozwoleń. 
 

2.8.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót 

 

 JeŜeli z wymogów transportu elementów na plac budowy wyniknie konieczność zmian organizacji 
ruchu drogowego, Wykonawca opracuje odpowiednie projekty organizacji ruchu oraz uzyska wszelkie 
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz. Konieczne koszty opracowania oraz wymagane 
opłaty zostaną pokryte przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej. TakŜe w ramach niniejszej umowy 
Wykonawca wykona konieczne objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz zwią-
zane z tym systemy oznaczeń poziomych i pionowych a takŜe ich likwidacje po zakończeniu robót. Wy-
konawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie lokalnej i w odpowiednich jednost-
kach samorządowych – na warunkach tych jednostek. Zalecenia te dotyczą całych tras przewozu. 

 

2.8.7 Prace geodezyjne 

 

 Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniami, w tym niwelacjami. 
Prace związane ze stabilizacją, oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą 
wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem połoŜenia, w tym wysokości poszczególnych 
mierzonych elementów wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyska-
nie wysokiej dokładności pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).W zakresie kosz-
tów umownych mieści się usunięcie znaków tymczasowych oraz naleŜyta odbudowa znaków stałych. 
 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posia-
dających uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
W oparciu o dokumentację projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyj-
ne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, we własnym zakresie informacje dotyczące punktów pomiaro-
wych (reperów) niezbędnych do prowadzenia robót. 
Na Wykonawcy spoczywa równieŜ obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w świadectwie przejęcia terenu. 
 
Sprawdzanie rzędnych i tyczenie, wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe 

 Tymczasowe punkty niwelacyjne naleŜy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie terenu 
budowy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
wartości głównych. Tymczasowe punkty niwelacyjne naleŜy usytuować poza obszarem prowadzenia ro-
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bót i odtwarzać niezwłocznie po ich naruszeniu. KaŜdemu odtworzeniu lub przemieszczeniu (celowemu 
lub przypadkowemu) winny towarzyszyć odpowiednie pomiary sprawdzające lub wytyczeniowe). 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z załoŜeniem 
reperów roboczych projektowane osie obiektów i przewodów oraz wykonać szkice wytyczeniowe. Gę-
stość punktów wytyczeniowych winna być dostosowana do wielkości obiektów. Ustalenie lokalizacji tych 
punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru, Dla kaŜdego wytyczanego punktu na-
leŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” naleŜy wbijać po obu stronach wykopu, tak aby istniała 
moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów naleŜy dowiązać do reperów 
sieci państwowej. Kopie szkiców sytuacyjnych reperów i ich rzędne oraz kopie szkiców wytyczeniowych 
Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru niezwłocznie po ich opracowaniu przekazać. Forma i treść 
szkiców wymaga akceptacji inspektora. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt zlecającego 
prace geodezyjne.  

Kolejność wykonywania prac geodezyjnych wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

 

3. MATERIAŁY  

3.1 Podstawowe zało Ŝenia materiałowe 

ZałoŜenie podstawowe: 
A. trwałość elementów budowlanych nadziemnych – co najmniej 40 lat, 
B. trwałość elementów podziemnych sieciowych (przewody) – co najmniej 25 lat 
C. trwałość elementów wykończeniowych, obróbek (w tym chemii budowlanej) – 10 lat, 
D. trwałość urządzeń i mechanizmów – co najmniej 10 lat, 
E. zabiegi konserwacyjne neutralizujące wpływ środowiska pracy poszczególnych elementów – nie czę-
ściej niŜ co 10 lat (nie uwzględniając materiałów eksploatacyjnych i normalnie zuŜywających się na 
skutek uŜytkowania). 

 
Planowane trwałości i okresy uŜytkowania muszą znaleźć potwierdzenie w dokumentach producentów, 
przy potwierdzeniu przyjęcia do wiadomości przez nich miejsc zastosowań i panujących tam lokalnych 
warunków środowiskowych i klimatycznych. 
 
Praktyczne wytyczne wywodzone z załoŜeń podstawowych: 

1. wyroby betonowe stykające się ze ściekami lub ich oparami – beton XA3, 
2. pozostałe wyroby betonowe – XA1 
3. wyroby z tworzyw sztucznych wystawione na działanie czynników atmosferycznych – odporność 

w okresie co najmniej 15 letnim, włączając skutki promieniowania i cyklicznych zmian temperatu-
ry, 

4. wszystkie inne materiały stykające się ze ściekami lub ich oparami – stal kwasoodporna, odpo-
wiednie metale kolorowe lub materiały nie ulegające korozji (odpowiednie tworzywa sztuczne). Za 
kaŜdorazową, indywidualną zgodą Zamawiającego dopuszcza się cynkowanie ogniowe jako pod-
stawowa formę ochrony przed korozją – grubość powłok musi zapewnia odporność analogiczną 
do standardowo oczekiwanej. 

5. materiały metalowe naraŜone na czynniki inne niŜ ścieki lub ich opary, w tym czynniki atmosfe-
ryczne – stal nierdzewna, lub metale kolorowe, 

6. elewacje z materiałów łatwych w utrzymaniu w czystości (tzw. „łatwozmywalne”), 
7. powierzchnie komunikacji pieszej – wykończenie lub faktura antypoślizgowa (szczególnie przy 

opadach i zimą) z płytek lub powierzchni betonowych uszlachetnianych, 
8. pokrycia i przykrycia kubatur i powierzchni – trwałość min. 15 lat, przy pierwszej konserwacji nie 

wcześniej niŜ po 10 latach, 
 
Nie dopuszcza się stosowania powłok malarskich jako jedyne zabezpieczenie przed korozją. 
 
Zakłada się, ze Wykonawcy korzystał będzie z produktów producentów, którzy mają wdroŜone systemy 
jakościowe (kontrola jakości w oparciu o powszechnie uznane normy i procedury) 
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Miękkie drewno do robót ciesielskich. Miękkie drewno do wykorzystania w elementach innych niŜ kon-
strukcyjne powinno odpowiadać klasie odpowiadającej celom, dla których jest przeznaczone. Zwartość 
wilgoci w momencie montaŜu nie moŜe przekraczać 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz 
nadania wymaganej pozycji elementom konstrukcyjnym. 
Miękkie drewno do robót stolarskich. Miękkie drewno dla celów robót stolarskich nie powinno być gor-
szej jakości aniŜeli to określone j.w. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których 
jest przeznaczone. 
Drewno twarde dla robót stolarskich. Drewno twarde dla celów robót stolarskich nie powinno być gor-
szej jakości aniŜeli to określone jw. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest 
przeznaczone. Drewno twarde powinno być drewnem pierwszej i drugiej (lub równowaŜnej) jakości 
i pochodzić z określonych gatunków drzew. Próbki kaŜdego z typów drewna twardego powinny zostać 
przedstawione do zatwierdzenia Inspektorowi jeszcze przed rozpoczęciem robót stolarskich. Drewno 
twarde dla celów robót stolarskich powinno pochodzić z drzewa tekowego. 
 

3.2 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowa-
nia, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).  

 

3.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wyma-
gane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.  Taki sam wymóg dotyczy zakupu kruszywa 
bezpośrednio od eksploatatora złoŜa. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa.  
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warun-
ków umowy stanowią inaczej.  
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na da-
nym obszarze. 
 

3.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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3.5 Terminy dostaw 

 Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowa-
na z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
 

3.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 

 Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiałów składowanych 
tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowały swoje właściwości i jakość oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 

3.7 Inspekcja wytwórni materiałów 

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i składowania materiałów, w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowaŜniona przez Inwesto-
ra) jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów będących w uŜyciu. 
Wyniki badań będą brane pod uwagę przy akceptacji określonej partii materiałów.  
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny być spełnione następujące warunki:  
a) podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor będzie miał zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy i 

wytwórcy materiałów 
b) Inwestor będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni 

materiałów, gdzie są wytwarzane materiały na potrzeby inwestycji stanowiącej przedmiot umowy. 

 

3.8 Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów ma-
teriałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 

4. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości (PZJ) i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytko-
wania.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być póź-
niej zmieniany bez jego zgody.  
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące okazać się 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
 

5. TRANSPORT  

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 

5.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczo-
ne przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, w tym takŜe na 
terenach niepublicznych.  
 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1 Ogólne wymagania 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z:  
− SIWZ 
− ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe) 
− szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, 

powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia transport, woda, odle-
głości itp.) 

Wykonawca powinien teŜ uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warun-
ków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i reali-
zowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem (np. wysoki poziom wody w Rowie polskim 
– odbiorniku ścieków oczyszczonych połoŜonym ok. 100 m od terenu budowy). 

Przed rozpocz ęciem robót wykonawca wykona i przedstawi do akcepta cji opracowania wskazane 
w niniejszym zbiorze STWiOR, a w tym m. in.:   

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
− program zapewnienia jakości 
− projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),  
− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów kon-

strukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umow ą  oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, 
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót, i nnymi dokumentami oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszyst-
kich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspek-
tora nadzoru.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywa-
niu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, chyba, Ŝe Zamawiający ustali na bie-
Ŝąco inne rozwiązanie rozbieŜności w tym zakresie. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a takŜe w normach i wytycznych oraz uzgodnieniach podjętych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. 
Jeśli okres, czas uzyskiwania uzgodnienia będzie stwarzał zagroŜenie dla planowej realizacji harmono-
gramu na skutek postępowania Wykonawcy – Zamawiający moŜe jednostronnie podjąć odpowiednią de-
cyzję w tym zakresie i będzie ona obowiązująca dla Wykonawcy. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Zamawiający / Inwestor określi do jakich działań upowaŜnia Inspektora nadzoru (zespół inspektorów) i 
powiadomi o tym Wykonawcę najpóźniej przed rozpoczęciem robót.. Jeśli tego nie uczyni będzie to ozna-
czało przyjęcie zakresu przewidzianego Prawem Budowlanym. 
 O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest zawiadomić 
właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obo-
wiązku kierowania daną budową oraz oświadczenia Inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie obo-
wiązku pełnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiającego / Inwestora. 
 

6.2 Dokumentacja projektowa 

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie ilość  
kompletów DP w wersji papierowej wraz z kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odręb-
nymi przepisami, niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania robót w ramach umowy. Jeden z kompletów w 
wersji papierowej będzie wykorzystany do opracowania dokumentacji powykonawczej. Z tego względu 
nie zaleca się uŜywania go na budowie (aby uniknąć zniszczenia lub dekompletacji). 

 

6.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą przetargow ą 

Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi (DP, ST i po-
zostałe dokumenty) i Zamawiającego lub jego przedstawicieli (Inspektorzy nadzoru.). W zakresie mają-
cym wpływ na funkcjonowanie oczyszczalni istniejącej oraz na wdraŜanie do eksploatacji nowego układu 
technologicznego, Wykonawca jest zobowiązany honorować takŜe stanowisko Operatora oczyszczalni. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy obowiązuje kolejność 
ustalona w umowie lub kolejność ich waŜności: ST, DP, przedmiary robót. 

 STWiOR  mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia.  
Szczególnym aspektem jest tutaj współpraca z obecną oczyszczalnią oraz  wyłączanie jej z eksploatacji i 
demontaŜ poszczególnych jej elementów. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego / Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją 
przetargową. Dane określone w Kontrakcie będą uwaŜane za wartości docelowe.  
Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z umową i wpłynie to na nie-
zadowalającą jakość elementów budowli lub walory technologiczne, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.  
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6.4 Zgodno ść robót z normami 

 Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
w Kontrakcie / Umowie norm i przepisów wg stanu na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu, o ile w 
umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm, aprobat itp. mo-
gą być równieŜ stosowane inne - równowaŜne opisanym, odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ przywołane w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania 
równowaŜne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego do-
stawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy In-
westor (osoba upowaŜniona – np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany (nie tylko w 
zakresie nie zapewniają równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm i 
przepisów przywołanych w SIWZ. 
 

6.5 Odbiory 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze końcowym i innych, o rozruchu i o przekazaniu do eks-
ploatacji. Ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego” i przepi-
sów szczególnych. 
 Wykonawca przygotuje szablony odpowiednich dokumentów i przedstawi do akceptacji Zamawia-
jący, który swa opinię wyrazi po konsultacjach z Operatorem 
 

6.6 Harmonogram realizacji robót 

 Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie.  
Wykonawca, jeśli wymaga tego Umowa, przedłoŜy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót uzgodniony z Operatorem oczyszczalni. Wykonawca powinien zapewnić odpowied-
nią kolejność wykonywania zadań i dostosować się do wymagań Zamawiającego i jednostek opiniujących 
(takŜe tych, które będą angaŜowane dopiero na etapie odbiorów). 

 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

7.1 Program zapewnienia jako ści 

 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Zamawiają-
cego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz procedury zapewniające utrzymanie wymaganej jakości a takŜe procedury postępowań w 
przypadku niedotrzymania jakości i terminowości realizacji zadania. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) część ogólną opisującą co najmniej: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót w kontekście jakościo-

wym,  
� organizację ruchu na budowie ww kontekście jakościowym, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
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� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labora-

torium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wycią-

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót co najmniej: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

saŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku (rozładunku)  

materiałów, maszyn, urządzeń, itp.,  
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu i w 

trakcie magazynowania oraz wykorzystania - stosowania ( w tym montaŜu), 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

� sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
�  procedury postępowań zapewniających utrzymanie jakości robót, w tym takŜe procedury odbio-

rowe dostarczanych materiałów, urządzeń i komponentów, 
� procedury tzw. „ratunkowe” mające przywrócić jakość w przypadku potencjalnych lub rzeczywi-

stych (juŜ istniejących) zagroŜeń utrzymania jakości bądź terminowości, 
 

7.2 Zasady kontroli jako ści robót  

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót w załoŜonym terminie  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów czy urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST.  
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i będą w peł-
nym zakresie ustalone w PZJ. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy (i 
podwykonawców) w celu ich inspekcji.  
 JeŜeli niedociągnięcia w zakresie kontroli jakości robót lub dostarczanych komponentów będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań lub na jakość elementów realizowanego zadania, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót tych komponentów i dopuści je do uŜytku dopie-
ro wtedy, gdy niedociągnięcia  zostaną usunięte, a stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-
riałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wyko-
nawca. 
 

7.3 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
szczegółowych wymienionych w pkt.1.1, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zo-
staną wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe. Nie jest do 
tego konieczne polecenie Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w poszczególnych 
specyfikacjach szczegółowych i innych dokumentach normujących, powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
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 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Zamawiający moŜe uznać wadę za niemającą zasadnicze-
go wpływu na jakość robót i technologii oraz trwałość i wobec tego ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość.  

 

7.4 Pobieranie próbek  

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań.  
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane, w sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 

7.5 Badania i pomiary, sprz ęt pomiarowy 

 Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki pomiarów lub ba-
dań do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Wykonawca na swój koszt będzie uŜyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarową, oprzyrządo-
wanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak 
tylko Inspektor sobie zaŜyczy – jeŜeli działania takie będą miały bna celu rozwianie powstałych wątpliwo-
ści. 

7.6 Raporty z bada ń  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według ustalonego 
wcześniej wzoru.  
 

7.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia takiej kontroli 
zapewniona będzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
łów (co winien zapewnić Wykonawca).  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST.  
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
koszt Zamawiającego.  JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-
łów robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty badań Inspektora, badań 
powtórnych lub dodatkowych i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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7.8 Certyfikaty i deklaracje  

 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które zostały dopuszczo-
ne do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych prze-
pisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji (wyroby 
stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeń-
stwa, mogą one podlegać certyfikacji dobrowolnej) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wy-
magań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637).  

4. oznaczone są znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  uznaną przez Komisję Europej-
ską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

5. znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regu-
łami sztuki budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

7.9 Dokumenty budowy   

7.9.1. Dziennik budowy  

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbio-
rów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

7.9.2. Ksi ąŜka obmiarów  

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót lub w ST i wpisuje do KsiąŜki obmiarów. 

 

7.9.3. Dokumenty laboratoryjne  

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 

7.9.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej w treści ST, takŜe następujące do-
kumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokóły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokóły odbioru robót,  
e) protokóły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) korespondencja budowy 
i)inne istotne dla przebiegu i rozliczenia budowy wg zgłoszenia Wykonawcy lub Zamawiającego 
 

7.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego.  
 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zo-
staną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowa-
dzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. Odmienna, a w szczególności zbyt duŜa wyliczona ilość jednostek obmiarowych 
wykonanych w stosunku do planowanego zakresu robót nie zwalnia od zakończenia planowanego zakre-
su prac i uzyskania zakładanych efektów. Takie rozbieŜności będą traktowane jako wskazanie, Ŝe zbyt 
duŜo jednostek wykonano w stosunku do zakresu koniecznego i niezbędnego. 
 

8.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w 
katalogach nakładów: KNR, KNNR i innych przywołanych w przedmiarze robót.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, przed-
miarach robót i szczegółowych ST. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej: 

– objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

– długości odcinków rurociągów będą ustalane w metrach (m) mierząc długość przewodów na osi bez 
potrącania kształtek i armatury 

– ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

8.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą być zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli te urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania robót.  

8.4 Terminy przeprowadzania obmiarów 

 Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie KsiąŜki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddziel-
nego załącznika do KsiąŜki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wszystkie obliczenia obmiarowe winny być udokumentowane w formie pisemnej wraz z danymi wejścio-
wymi z podaniem wartości cyfrowych i jednostek oraz ze wskazaniem formuł obliczeniowych. Dokumenty 
te potwierdza kierownik budowy przed przekazaniem inspektorowi nadzoru. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT  

9.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. odbiorowi częściowemu,  

c. odbiorowi technicznemu końcowemu 

d. odbiorowi ostatecznemu przed rozruchem całości czyszczalni (elementy wykonane, adaptowane 
oraz zlikwidowane), 

e. odbiorowi mechanicznemu elementów i całości układu technologicznego, 

f. odbiorowi hydraulicznemu elementów i całości układu technologicznego, 

g. odbiorowi technologicznemu elementów i całości układu technologicznego, 

h. odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

i. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

9.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspek-
tor nadzoru.  
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.  
 

9.3 Odbiór cz ęściowy  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych lub wg później powsta-
łych dokumentów (np. harmonogram)  wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót doko-
nuje Inspektor nadzoru lub komisja w zaleŜności od zasad przyjętych w dokumentach. 
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Odbiór częściowy dotyczy wszystkich rodzajów robót: robót branŜowych (w tym w szczególności instala-
cji), urządzeń technicznych i ich montaŜu oraz podłączeń, a takŜe pojedynczych przewodów. 
 

9.4 Odbiór techniczny ko ńcowy 

9.4.1. Zasady odbioru ko ńcowego robót  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do za-
kresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ten dotyczy elementów nowych i adaptowanych technologicznie. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonaw-
cę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia  odpowiednich dokumentów, a wszczególności 
wymienionych poniŜej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
Ŝonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszcze-
gólnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywa-
nych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Celem odbioru technicznego 
końcowego jest stwierdzenie czy zrealizowane elementy nadają się do uŜytkowania pod względem tech-
nicznym, i mogą być uznane jako gotowe do sprawdzeń i prób funkcjonowania jako ciąg technologiczny o 
określonych parametrach i zadaniach.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg ustalonego wzoru.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właści-
cielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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11. protokół z inspekcji kamerą sieci kanalizacyjnej 

12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
wcześniej ustalonego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5 Odbiór ostateczny przed rozruchem cało ści czyszczalni 

Odbiór ostateczny dotyczy całości zleconych prac. Uznając, Ŝe ocena elementów nowych zawarta będzie 
w protokole końcowego odbioru robót, przyjmuje się, Ŝe uzupełnienie tam ujętego zakresu o badanie wy-
konania planowanego zakresu robót w części dotyczącej elementów nietechnologicznych obiektów istnie-
jących oraz w zakresie elementów likwidowanych istniejącej oczyszczalni będzie łączną podstawą do po-
twierdzenia realizacji zamówienia w sposób naleŜyty, tj. zgodny z intencjami i potrzebami Zamawiającego 
ujętymi w dokumentach przetargowych i późniejszych ustaleniach – z okresu budowy. 
Pozytywny odbiór ostateczny jest podstawą do przekazania zespołu urządzeń zrealizowanych do rozru-
chu. Nie wyklucza się wcześniejszego przekazania układu technologicznego do rozruchu – jeśli takie bę-
dą obustronne ustalenia. 

 

9.6 Odbiór mechaniczny układu technologicznego 

 Odbiór mechaniczny stanowi część procedury rozruchowej. Dokładniejsze jej określenie zostanie 
ujęte w projekcie rozruchu, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Dopuszcza się 
wyprzedzające odrębne badania poszczególnych maszyn i urządzeń, jednakŜe za konieczne uznaje się 
zbadanie takŜe współpracy tych elementów. 

 

9.7 Odbiór hydrauliczny układu technologicznego, 

 Odbiór hydrauliczny stanowi część procedury rozruchowej. Dopuszcza się wyprzedzające odręb-
ne badania poszczególnych przewodów, urządzeń i układów pod względem szczelności i wydolności hy-
draulicznej, jednakŜe za konieczne uznaje się zbadanie całości zrealizowanych instalacji wraz z pojem-
nościami i elementami wykonawczymi i sterującymi. 

 

9.8 Odbiór technologiczny układu technologicznego 

 Odbiór technologiczny stanowi część procedury rozruchowej. Dopuszcza się wyprzedzające 
czynności w poszczególnych elementach technologicznych, aby dokonać ich indywidualnego sprawdze-
nia przed włączeniem w pracę całego układu technologicznego, a takŜe, aby je przygotować do efektyw-
nego funkcjonowania w ramach układu poddanego rozruchowi (np., hodowla osadu czynnego). Odbiór 
technologiczny moŜe nastąpić po uzyskaniu zakładanych parametrów i efektów pracy całości układu 
technologicznego oczyszczalni. Projekt rozruchu winien podać planowane efekty technologiczne oraz 
parametry technologiczne i hydrauliczne zrealizowanych układów, przy czym nie uznaje się za dopusz-
czalne przekroczenie parametrów jakościowych wskazanych w odnośnych decyzjach i przepisach. 
oczyszczalnia musi bezwzględnie spełniać wymogi prawne dotyczące jej wpływu na środowisko, a w 
szczególności na odbiornik ścieków oczyszczonych. 
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Pozytywny odbiór technologiczny jest podstawą do podjęcia czynności mających na celu skuteczne prze-
kazanie zadania Zamawiającemu. 

 

9.9 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi  

 Odbiór po upływie okresu rękojmi polega na określeniu ujawnionych wad, niedoróbek i uchybień 
w funkcjonowaniu a takŜe na weryfikacji przyjętych parametrów technologicznych oraz ocenie wykona-
nych robót zapobiegających ujawnionym skutkom odstępstw. Protokół z tego odbioru winien zawierać taki 
zakres informacji, aby moŜna było określić zakres ujawnionych odstępstw, a takŜe skutki ich wystąpienia 
dla sprawności funkcjonowania oczyszczalni i jej poszczególnych elementów oraz dla ich trwałości. Jeśli 
w trakcie odbioru (lub przed nim) powstaną zalecenia dotyczące funkcjonowania, a w szczególności opty-
malnych parametrów technologicznych – winny one zostać umieszczone w protokole.  

 Odbiór po upływie okresu rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjętych dla 
odbiorów po wykonaniu przy uwzględnieniu zgromadzonej bazy danych dotyczących technologicznej 
strony funkcjonowania. 
 

9.10 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwaranc ji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji naleŜy przeprowadzić wg zasad analogicznych jak po okresie rękoj-
mi.Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjętych dla 
odbiorów po wykonaniu przy uwzględnieniu zgromadzonej bazy danych dotyczących technologicznej 
strony funkcjonowania oraz informacji o trwałości i sprawności poszczególnych elementów wykonanych 
robót (w tym zamontowanych urządzeń). 
 Pozytywny odbiór pogwarancyjny będzie podstawą do zwolnienia Wykonawcy z obowiązków 
gwarancyjnych. 

  

10. ZASADY OGÓLNE PŁATNO ŚCI  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych . Ryczałt moŜe ulec zmianie jedynie na zasa-
dach określonych w umowie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej  i umowie (koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogól-
nych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a niewyszczególnione 
w przedmiarze robót budowlanych).  
Zakres ceny umownej podano w niniejszej ST. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót  
(ofercie) jest niezmienna. 
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Kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie moŜe stanowić kosztorys zamienny, który jest przygoto-
wywany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na 
zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót. 
Zasady, formuły  i zadania stron (Zamawiający, Wykonawca) przy sporządzaniu kosztorysów opisane są 
w  „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Koszto-
rysantów Budowlanych (Warszawa 2005 r.). 

Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących odbywać się będzie na zasadach 
określonych w Umowie. 
 

11. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieŜącej edycji lub poprawki, odnośnych 
norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania. 

11.1 Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 156, poz. 
1118 ze zmianami)  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. 
nr 223, poz. 165, ze zmianami)  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; 
ze zmianami) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity DzURP z 2002 r. 
nr 147, poz. 1229, z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr 
25, poz. 150) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 19, 
poz. 115; ze zmianami) 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity DzURP z 2004 r.nr 
204, poz. 2087, z późn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity  DzURP z 2005 r. 
nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami) 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z 
późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2007 r.  nr 39 poz. 251; ze 
zmianami) 

– Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmiana-
mi). 

– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzURP      z 2004 
r. nr  261, poz. 2603; z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r.  nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 
228 poz. 1947, z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.  o gwarancji zapłaty za roboty budowlane  (DzURP z 2003 r. nr 180 
poz. 1758, z późn. zmianami) 

– Kodeks Cywilny 
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– Kodeks Postępowania Cywilnego 

– Kodeks Karny 

 

11.2 Rozporz ądzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (DzURP nr 249, poz. 2497) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie określenia eu-
ropejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upowaŜnionych do ich wydawania (DzURP 
nr 237, poz. 2375) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgod-
ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzURP nr 195, poz. 2011; ze 
zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP nr 198, 
poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobów budow-
lanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budow-
lanej (DzURP nr 99, poz.637; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracow-
ników podczas pracy (DzURP nr 191, poz. 1596; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP nr 40, poz. 470; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz. 313; ze zmia-
nami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzURP nr 
120, poz. 1126; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz. 912; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z naraŜeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( DzURP 
nr 157, poz. 1318; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony śro-
dowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu ro-
bót drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (DzURP nr 202, poz. 2072; ze zmianami) 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP nr 108, poz. 953; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budow-
lanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(DZURP nr 138, poz. 1554; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia  2006 r. — w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP nr 83, poz. 578; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.  — w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (DzURP nr 38, poz. 455; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obo-
wiązujących w budownictwie (DzURP nr 25, poz. 133; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. — w sprawie warunków, jakie naleŜy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (DzURP nr 137, poz. 984; ze zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —  w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. (DzURP nr 120 poz. 1128; ze zmianami) 

– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku (DzURP nr 120, poz. 826; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 
urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (DzURP nr 
60, poz. 546; ze zmianami). 

– Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP nr 43 z 
1999 r., poz., 430; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilo-
ści, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów … (DzURP nr 152, poz. 1735; 
ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP 
nr 112 poz. 1206; ze zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wa-
runków ich umieszczania na drogach (DzURP nr 220, poz. 2181; ze zmianami) 

 

11.3 Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom 1, II, III, IV, V) Arka-
dy, Warszawa 1989-1 990  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt :  3 (Wymagania techniczne 
COBRTI Instal) 

– Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie 
Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.) 

– Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie nr 1 Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
4.02.1992r.) 
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– Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK 
z dnia 11.04.1980r.) 

– Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z 
dnia 1 1.04.1988r.) 

– Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK 
z dnia 28.06.1979r.) 

– Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii 1983. 

– Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji Kartografii 1983. 

– „Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztory-
santów Budowlanych , Warszawa 2005 r. 

– Wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownic-
twa Drogowego i Mostowego ogólne specyfikacje 

 
 

 


