    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zadania
Nazwa inwestycji:

 Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo-jezdnej    na Rowie Polskim w km 9+680

Adres inwestycji:

    Jednostka ewidencyjna 301304_5  Rydzyna

    Obręb ewidencyjny Rydzyna 0001  –dz. nr 529/2, 530                   

    Obręb ewidencyjny Kłoda 0005       –dz. nr 698, 700m.
Nazwa zamawiającego:

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1,  64-130 Rydzyna
1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru robót związanych rozbiórką mostu i budową kładki pieszo-jezdnej    na Rowie Polskim w km 9+680

Parametry urządzeń

Most do rozbiórki:

· lokalizacja  Rów Polski km 9+680

· długość11,2 m , szerokość 8,0 m

· rzędna spodu  konstrukcji 84,61 m npm

· rzędna góry konstrukcji 85,20 m npm

Projektowana kładka pieszo-jezdna

· lokalizacja  Rów Polski km 9+680

· wymiary 13,76m x 4,15m

· rzędna góry konstrukcji 85,39 m npm

· rzędna spodu  konstrukcji 84,98 m npm

· rzędna dna rzeki 81,78 m npm

· nachylenie skarp w rowie 1:1,25

· umocnienia  skarp: kiszka faszynowa 2Ø20 cm oraz 2 rzędy płyt ażurowych 60cmx90cmx10cm na geowłókninie, w obrębie kładki pełne umocnienie z płyt ażurowych na geowłókninie

· umocnienia  dna  cieku: narzut kamienny gr. 20 cm 
1.3. Prace tymczasowe i roboty towarzyszące
Budowa gródz ziemnych i instalacja zestawu igłofiltrowego wraz z rozbiórką
1.4. Informacja o terenie budowy

Na terenie budowy nie występują urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z projektowanym przedsięwzięciem. 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót; wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne.
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie     

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia              23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7. Warunki wynikające z organizacji ruchu

Istniejący most  jest nieprzejezdny ,dlatego nie zachodzi zmiana organizacji ruchu  przez Rów Polski.
1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do:

· przedstawienia inspektorowi nadzoru  projektu zagospodarowania placu budowy lub szkic planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
· utrzymania porządku na placu budowy,
· właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,

· utrzymania  w czystości dróg publicznych  przy wyjeździe z terenu budowy.
1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Nie dotyczy
1.10. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
2. Właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym  w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych.
2.2. Materiały

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru.
2.2.1. Betony 

Beton do wykonania konstrukcji fundamentów  kładki powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250-

 wg rysunków konstrukcyjnych w projekcie budowlanym.
2.2.2.  Stal

Stal do zbrojenia betonu zastosować B500SP
· Warunki szczegółowe

· Otulina – 6 cm

· wymiary i kształt prętów: wg rysunków zbrojeniowych projekcie wykonawczym,
· połączenia prętów zbrojeniowych – spawane i wiązane 

· drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 m; przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm

· W technologicznej próbie zginania powierzchni próbek nie powinna wykazywać pęknięć naderwań i rozwarstwień. 

2.2.3. Kamień 
Do wykonania umocnień kamiennych należy użyć kamieni twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu. Mogą to być zarówno otoczaki jak i kamień łamany.
2.2.4. Materiały -impregnaty
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów, być zgodne z normą: PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998 oraz posiadać świadectwo ITB dopuszczające dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie elementy drewniane  należy impregnować metodą próżniową.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów izolacyjnych i uszczelniających  niż wskazane, lecz o parametrach równych lub lepszych od przewidzianych materiałów.  
2.2.5. Palisady drewniane,
Palisady drewniane, pale drewniane powinny spełniać wymagania ogólno dostępnych norm branżowych dla tego typu materiałów. 
2.3. Składowanie materiałów na placu budowy
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
3. Wymagania dla sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· spycharek gąsienicowych 100 kM,

· koparek gąsienicowych
· samochodów samowyładowczych,

· ubijaków mechanicznych (zagęszczarki płytowe).

3.2. Sprzęt do robót betonowych
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m in.:

· do wykonania deskowań

· sprzętem ciesielskim,

· samochodem skrzyniowym,

· żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań,

· do układania mieszanki betonowej

· mieszarkami do betonu,

· pompami do betonu,

· zacieraczkami do betonu  
· wibratory wgłębne lub powierzchniowe

· do obróbki i pielęgnacji betonu

· szlifierkami do betonu

· piła do cięcia płyt betonowych
3.3. Sprzęt do robót zbrojarskich
Roboty zbrojeniowe mogą być wykonane ręcznie lub mechaniczne przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Prace zbrojarskie wykonywać należy specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostownikami, nożycami  i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny technicznie. Do łączenia prętów zbrojeniowych budowli piętrzącej (jazu) wymagana jest spawarka.
3.4. Sprzęt do wykonania robót izolacyjnych

Roboty związane z wykonaniem robót izolacyjnych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót
3.5. Sprzęt do wykonania palisady

Roboty związane z wykonaniem palisad, zabicia pali mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót
4. Środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robót budowlanych

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi geodezyjnej budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
5.2. Roboty przygotowawcze i pomiarowe
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami. Polega głównie ono na:
· wytyczeniu geodezyjnym nowej  kładki pieszo-jezdnej.

Wszystkie prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją hydrotechnicznych budowli obejmują między innymi:

· wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów,
· wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych budowli takich jak osie, obrysy krawędzie, załamania itp.

· wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

· wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleń skarp, spadków i osiadania itp.,

· wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli. Pomiar inwetaryzacyjny budowli należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.
5.3. Roboty ziemne
Projektowana kładka przewiduje się posadowić w wykopie otwartym. Nachylenia skarp oraz rzędna dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę o miąższości 0,3 m należy usunąć ręcznie z duża ostrożnością.

5.4. Wykonanie robót betonowych
Wykonanie robót betonowych powinno być zgodne z normami: PN-88/-06250 lub             PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu”. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez inspektora „Dokumentacją technologiczną”.
5.4.1.Wykonanie kladki pieszo-jezdnej
Belki oraz pozostałe elementy drewniane mostu powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z masą betonową.

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.

Po zamontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokryć trzeba środkami o działaniu adhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, liście, lód, gwoździe itp.)

 Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.4.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszankę betonową nie należy wrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane będzie w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.5. Wykonanie narzutów kamiennych
Narzuty kamienne należy wykonać zgodnie z rysunkami oraz odpowiednimi wytycznymi i normami branżowymi.  
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i plany zapewnienia jakości zgodnie z wymogami certyfikatu.

 Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

6.2. Kontrola jakości robót ziemnych

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane  zgodnie z normami. Sprawdzenie i kontrola wykopów w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

· zgodność wykonania robót z dokumentacją,

· prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

· przygotowanie terenu,

6.3. Kontrola wykonania robót betonowych
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową oraz wymogami podanymi w normie  PN-S-10040:1999. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.4. Kontrola wykonania umocnień kamiennych

Kontrolę wykonania ubezpieczeń kamiennych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi. Kontrola obejmuje:
· zgodność wykonania robót z dokumentacją,

· prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

· przygotowanie podłoża,

6.5.Kontrola wykonania pali oraz konstrukcji drewnianej 
Kontrola wykonania pali oraz mostu obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów wpisywane są do ksiązki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Obmiar robót

Jednostki obmiaru robót:

· jednostką obmiarową wykopów jest 1 m3 [m3]

· jednostką obmiarową betonu jest 1m3 wykonanych konstrukcji żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie, 
· jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona – do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic, pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
· jednostką obmiarową ubezpieczeń kamiennych jest 1 m3 kamienia
· jednostką obmiarowa konstrukcji drewnianej jest 1m3
· jednostką obmiarowa konstrukcji stalowej  jest 1m3
8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Występują następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór częściowy,

· odbiór etapowy,

· odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

· odbiór końcowy,

· odbiór po okresie rękojmi,

· odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość technologiczną.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni przed planowanym odbiorem.
Odbiór końcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru robót budowlanych, zawierający w szczególności wykaz ewentualnych  wad i usterek oraz termin ich usunięcia. Tryb pracy komisji odbioru określa umowa lub szczegółowe regulaminy organizacyjne Zamawiającego.

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

· umowy,
· protokołu odbioru końcowego,
· dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego,
· dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia ich usunięcia,
· innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru.
Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych w okresie gwarancji.
 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

· dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
· Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

· recepty i ustalenia technologiczne,

· Dziennik budowy i książkę obmiaru robót,

· wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych 

· protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu,
· aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

· program zapewnienia jakości, o ile był wymagany,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

8.2. Odbiór robót ziemnych 
Częściowy odbiór robót ziemnych przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich. 

8.3. Odbiór konstrukcji betonowych

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i wymogami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz przywołanych normach dały wyniki pozytywne.
8.4. Odbiór ubezpieczeń kamiennych

Podstawę do odbioru ubezpieczeń kamiennych stanowią:

· dokumentacja techniczna,

· dziennik budowy,

· zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

· protokoły poszczególnych etapów robót zanikających,

· protokoły odbioru materiałów i wyrobów

Ubezpieczenia kamienne uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

8.5. Odbiór fundamentów oraz kładki pieszo-jezdnej.
Pali uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności
Sposób rozliczenia za roboty oraz zasady płatności zostanie określony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.
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