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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach inwestycji p.n.  

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KŁODA, GM. RYDZYNA.” 

W zakres robót objętych specyfikacjami wchodzą: 

a) ST – RZ-01: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne  
• roboty przygotowawcze;  
• roboty ziemne liniowe  dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej 
• wykopy jamiste pod pompownie 
• odwodnienie wykopów: igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt oraz pompowanie bezpośrednie 

za pomocą studni zbierających w dnie wykopu 

b) ST – RT-02: rurociąg tłoczny: 
• montaż prefabrykowanych studni rozprężnych z tworzyw sztucznych:  Dn 0,8 m i Dn 1,0 m 
• montaż studni żelbetowej napowietrzająco-odpowietrzającej,  Dn 1,2 m 
• montaż przewodów tłocznych Dn 90 mm, Dn 110 mm, Dn 140 mm i Dn 200 mm z rur PE 

100, SDR17 

c) ST – PP-03: przepompownie ścieków: 
•  montaż w przygotowanym wykopie pompowni ścieków : Dn 1,5 m i Dn 2,0 m - z komplet-

nym wyposażeniem 
• zagospodarowanie terenu 
   – trawnik dywanowy 
   – obsadzenia krzewami 
   – ogrodzenie terenu 

d) ST – KS-04: kanalizacja sanitarna: 
• montaż prefabrykowanych studni betonowych Dn 1,0m  
• montaż prefabrykowanych studni z tworzyw sztucznych Dn 0,8 m i Dn 0,4 m 
• montaż kanałów grawitacyjnych sanitarnych Dn 200 mm i Dn250 mm z rur PCW kielicho-

wych pełnościennych, łączonych na wcisk, SN 8kN/m2  

e) ST – RD-05: Roboty drogowe: roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni dróg i chod-
ników związanych z budową kanalizacji 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
PODBUDOWY  
D-04.01.01   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D-04.03.01   Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D-04.04.00   Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
D-04.04.04   Podbudowa z tłucznia kamiennego  
NAWIERZCHNIE 
D-05.03.05   Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi 
D-05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz pla-

ców i chodników 
D-05.03.23   Nawierzchnia z  kostki brukowej betonowej  
D-05.03.04   Nawierzchnia betonowa 
D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
D-05.03.03   Nawierzchnia z płyt betonowych (sześciokątnych o boku 20 cm)  
D-05.02.00;02 Nawierzchnie twarde nieulepszone (brukowcowa) 
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ELEMENTY ULIC 
D-08.01.01   Krawężniki betonowe 
D-08.03.01   Betonowe obrzeża chodnikowe 
D-08.02.00÷07   Chodniki (z płyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z płyt kamien-

nych, z klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki 
kamiennej)  

 
Instalacje elektryczne i zasilanie przepompowni są przedmiotem odrębnych branżowych 
STWiOR. 

 
 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczne  są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych pro-
stych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót bu-
dowlanych objętych specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi w pkt.1.1, w których to 
ujęto szczegółowy zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.  kanalizacja sanitarna grawitacyjna:- kanały główne 
a) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn 200 mm    – 5524,5 m, 
b) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn 250 mm    – 726,5 m, 
c) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1000 mm     – 148 szt., 
d) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400 mm   – 33 szt., 

2.  kanalizacja sanitarna grawitacyjna:- przykanaliki 
e) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn 200 mm    – 1180,0 m, 
f)    kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn 160 mm    – 109,5 m, 
g) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/200 mm   – 13 szt., 
h) prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych Dn 400/160 mm   – 186 szt., 

3.  rurociągi tłoczne: 
i)   przewód z rur PE  Dn 90 mm , SDR-17     – 380,5 m, 
j)   przewód z rur PE  Dn 110 mm , SDR-17     – 242,5 m, 
k) przewód z rur PE  Dn 140 mm , SDR-17     – 485,0 m, 
l)   przewód z rur PE  Dn 200 mm , SDR-17     – 1309,5 m, 
m) prefabrykowane studnie rozprężne z tworzyw sztucznych Dn 800 mm  – 4 szt., 
n) prefabrykowane studnie rozprężne z tworzyw sztucznych Dn 1000 mm  – 3 szt., 
o) prefabrykowane studnie betonowe Dn 1000 mm    – 2 szt., 
p) prefabrykowana studnia żelbetowa Dn 1200 mm napowietrzająco-  
      odpowietrzająca        – 1 szt., 

4.  przepompownie ścieków: 
q) przepompownia  Dn 2,0 mm  z wyposażeniem (P1 i P5)   – 2 kpl 
r)    przepompownia  Dn 1,5 mm  z wyposażeniem  (P2, P3, P4)  – 3 kpl 
s) zagospodarowanie terenu P1       – ~34,1 m2 
t)   zagospodarowanie terenu P2        – 25,0 m2 
u) zagospodarowanie terenu P3       – 27,5 m2 
v) zagospodarowanie terenu P4       – ~30,3 m2 



- 6 -   

w) zagospodarowanie terenu P1       – ~42,0 m2 

5.  rurociągi ciśnieniowe: 
x)   przewód z rur PE  Dn 63 mm , SDR-17     – 520,5 m, 
y)   przewód z rur PE  Dn 75 mm , SDR-17     – 401,0 m, 

6.  lokalne przepompownie ścieków: 
z) przepompownia  Dn 1,0 mm  z wyposażeniem (PL1 ÷ PL9)  – 9 kpl 

7.  odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, których rozebranie wynikało z budowy kanalizacji    
 
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej) 
 
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszą-
cych.  
Określony w ST zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, 
biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i  mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy będzie 
ceną łączną za wykonaną pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje przedmiaru 
robót. Cena ta pokryje koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, maga-
zynowania, prac tymczasowych, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpie-
czenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające zawie-
ranej umowy, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną proporcjonalnie rozłożone w cenach jed-
nostkowych wykonania robót (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy).  
W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i wy-
posażenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą ujęte  w cenach jednostkowych robót.  
Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie 
wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia przedmiotu umowy. 

Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych 
i pomocniczych,  również koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa dro-
gowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kanałów za pomocą ka-
mer. 
 
1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  
� polskim Prawie budowlanym  -  to oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi 

zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 
� robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
� budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miej-

scu, 
� obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
- obiekt małej architektury; 

� budynku — rozumieć przez to należy obiekt budowlany, który jest trwale związany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach;  

� budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia rekla-
mowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, sta-
cje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części bu-
dowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych innych urządzeń) oraz fun-
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damenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową; 

� terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

� pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

� prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — rozumie się przez to tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, 

� dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik 
montażu.  

� dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

� dokumentach Wykonawcy  - należy przez to rozumieć rysunki, obliczenia, projekty wyko-
nawcze, oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne do-
starczone przez Wykonawcę na mocy umowy ( Kontraktu), 

� aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

� właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właści-
wości określonych w rozdziale 8.  

� wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  

� organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (DzURP z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

� obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiek-
tem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

� opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

� drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygoto-
waną przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wyko-
nywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

� dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budow-
lanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

� kierowniku budowy — należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę ro-
bót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach re-
alizacji przedmiotu umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budo-
wę.  

� Książce obmiarów — należy przez to rozumieć  akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpi-
sy w rejestrze (książce) obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.  

� laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-
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zbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stoso-
wanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

� materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rów-
nież różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

� odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

� poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

� projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  

� rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywró-
cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budow-
lanych.  

� części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlane-
go zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do ode-
brania i przekazania do eksploatacji.  

� ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

� grupach, klasach, kategoriach robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

� Inspektorze nadzoru inwestorskiego — należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpo-
wiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wyko-
nującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje  interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych zanikających, badaniu i odbiorze in-
stalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

� instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — należy przez to rozumieć opracowaną przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność 
lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkują-
cych ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

� istotnych wymaganiach — należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budow-
lane.  

� normach europejskich — należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  

� przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawie-
niem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

� robocie podstawowej — należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykona-
niu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględ-
niają przyjęty stopień scalenia (agregacji) robót.  

� Wspólnym Słowniku Zamówień — należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
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CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamó-
wień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

� Zarządzającym realizacją umowy — należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

� kontrakcie (umowie) — należy przez to rozumieć akt umowy, list akceptujący, ofertę, warun-
ki ogólne, dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia wraz z 
przedmiarem robót, STWiOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy. 

� Inżynierze — należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działa-
nia jako Inżynier dla celów Kontraktu, wymienioną w załączniku do oferty.  

� robotach — należy przez to rozumieć roboty stałe i roboty tymczasowe, które mają być zre-
alizowane przez Wykonawcę wg umowy/kontraktu  

� odcinku — należy przez to rozumieć część robót, określoną wyraźnie w Umowie/Kontrakcie 
jako odcinek 

� próby końcowe — należy przez to rozumieć próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie 
lub uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przy-
jęciem przez Zamawiającego Robót 

 
Ponadto następujące  terminy oznaczają: 

� kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący 
do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych);  

� kanał - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania ścieków;  
� kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków;  
� przykanalik - przewód odprowadzający ścieki od budynku do granicy posesji, 
� studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym prze-

znaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
� studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
� kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunko-

wego przepływu ścieków; 
� kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
� przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanaliza-

cji; 
� skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia; 
� objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-

wadzenia okrężnego ruchu publicznego na okres budowy; 
� chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ru-

chu pieszych 
� droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-

szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu. 

� jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
� tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowa-

nia w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: urzą-
dzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe 

� urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót sta-
łych 
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1.6 Prace  towarzyszące 

1.6.1    Ubezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w 
zawartej umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny 
być udokumentowane.  

      1.6.2    Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca w ramach oferty, sporządzi niżej wymienione opracowania:  
• Projekt organizacji i technologii robót dla całości przedmiotu umowy spójny z PZJ obejmują-

cy m.in.: wybór materiałów,  kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryj-
nych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w 
trakcie wykonywania robót i badań powykonawczych, 

• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń i obiektowi. 

Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykonawczy 
dostarczony Wykonawcy będzie niewystarczający, Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpo-
częciem tych robót, opracować i przedłożyć Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonaw-
cze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów tymczaso-
wych, itp., zgodnie z którymi będzie realizował roboty. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć wszelkie wymagane pra-
wem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania.  

      1.6.3    Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót  
dokumentację powykonawczą budowy wraz z dokumentacją geodezyjną, inwentaryzacją obiek-
tów rzeczywiście zrealizowanych. 
Przed rozpoczęciem prób końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumen-
tację powykonawczą budowy w 3 egzemplarzach lub w ilości określonej w Umowie. 

      1.6.4    Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (DzURP nr 138, poz. 
1555) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(DzURP nr 198, poz. 2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wysta-
wienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i 
telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wy-
konawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. alarmowych Okręgowego Inspekto-
ra Pracy.  

     1.6.5   Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowa-
nego przez Inwestora projektu organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego 
prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie 
terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbęd-
nych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączo-
nych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przy-
padku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowa-
niu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów.  
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy 
oraz koszty rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.  

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót 

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy  
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz.  
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte przez 
właściciela urządzeń. 
W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie tere-
nu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje 
po zakończeniu robót. 
Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.  

1.6.7 Prace geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem tras kanalizacji i ruro-
ciągów tłocznych oraz ich punktów wysokościowych.  
Zakres prac geodezyjnych obejmuje :  

1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodów 
- wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe punktów głównych osi trasy, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
- wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia sieci, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ozna-

kowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
Prace związane ze stabilizacją, oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów robo-
czych będą wykonywane ręcznie.  
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wyko-
nane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyskanie wysokiej dokład-
ności pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.). 

1.6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi 
oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 
geodetów posiadających uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie 
z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
W oparciu o dokumentację projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, we własnym zakresie informacje dotyczące punktów 
pomiarowych (reperów) niezbędnych do prowadzenia robót.  
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych 
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do dnia wskazanego w świadectwie przejęcia terenu. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu  

Tymczasowe punkty niwelacyjne należy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie terenu 
budowy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w od-
niesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usy-
tuować poza obszarem prowadzenia robót.  

1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe przewodów  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały widoczny z zało-
żeniem reperów roboczych projektowaną oś przewodu oraz wykonać szkic wytyczenia. Punkty 
na osi trasy - węzły, punkty załamań rurociągów należy oznaczyć za pomocą pali drewnianych, 
tzw. kołków osiowych z gwoździami.  
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru.  
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach węzłów, a na odcinkach prostych 
co około 30 — 50 m.  
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki należy wbijać po obu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego.  

1.6.7.E. Kolejność wykonywania prac geodezyjnych:  

– wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów dla poszczególnych odcin-
ków robót sukcesywnie w miarę postępu robót  

– wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów dla poszczególnych odcin-
ków robót, 

– wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów,  
– wykonanie pomiarów powykonawczych przewodów w wykopie przed zasypaniem, 
– wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbroje-

nia technicznego, 
– wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych odcinków robót 

przed oddaniem sieci do użytkowania, 
– dostarczenie w i mieniu Zamawiającego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyj-

nej Kartograficznej wykazu współrzędnych zbudowanej sieci wodociągowej zapisanych w 
wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej. 

– uzyskanie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy 
zasadniczej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z 
klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjęciu po-
miaru do państwowego zasobu geodezyjnego 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda loka-
lizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.  
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.7.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczeniową i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową:  
— dostarczoną przez Zamawiającego,  
— sporządzoną przez Wykonawcę. 

Na etapie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umiesz-
czana jest na stronie internetowej, a w formie drukowanej będzie dostępna do wglądu  w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1 , 64-130 Rydzyna . Dokumentacja Projek-
towa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót.   

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny 
koszt w 4 egzemplarzach (lub w ilości określonej w umowie) i przedłoży je Inwestorowii do za-
twierdzenia. 

 1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy lub w razie braku takie-
go zapisu: 1 – ST, 2 – DP, 3 – przedmiar robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych i 
umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-
riałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy.  

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotu umowy aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca zapewni dozór oraz dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające, w tym:  
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
- wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwot-
nego.  
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Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostępniony teren łącznie z doku-
mentacją fotograficzną; sposób zabezpieczenia wykopów; wszelkie szczegółowe ustalenia dla 
danego terenu.  
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
Jest też zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wy-
magań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umow-
nej (ofertowej) 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikają-
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru, 
d) zanieczyszczeniem środowiska przez odpady 
e) osuwaniem gruntu 

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-
łów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiający. 

1.7.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będą-
cych właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawia-
jącego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-
kiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze roz-
poczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In-
spektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego.  

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. -  np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z dn. 19.03.2003 r. 
nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzURP nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając ko-
pie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
1.8 Informacje o terenie budowy 

Inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Kłoda  położonej w  gminie Rydzyna, w powiecie 
leszczyńskim, w południowej części województwa wielkopolskiego. Kłoda oddalona jest od 
Leszna o ok. 10 km, po obu stronach drogi krajowej nr 5 w kierunku do Wrocławia. Teren gminy 
kształtują trzy malownicze krainy: Równina Leszczyńska, Wał Bojanowski i dzielące je Obniże-
nie Rowu Polskiego, w obrębie którego znajduje się wieś Kłoda Duża i Mała. 
Klimat regionu leszczyńskiego jest umiarkowany o przewadze wpływów oceanicznych związa-
nych z globalną cyrkulacją mas powietrza napływającego znad północnego Atlantyku i basenu 
M. Śródziemnego. Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosny i lata 
wczesne i ciepłe, zimy krótkie, łagodne z nietrwałą szatą śnieżną. Przeważają wiatry zachodnie i 
północno-zachodnie latem oraz zachodnie i południowo-zachodnie.  
Średnia roczna temperatura powietrza dochodzi do ok. 80C. Najzimniejszym miesiącem jest 
styczeń, najcieplejszym lipiec. Charakterystyczna dla tego terenu jest dość duża liczba dni po-
chmurnych  a jednocześnie jedne z najmniejszych w Polsce opady. Najwyższe sumy opadów 
występują w miesiącach letnich (lipiec-sierpień), najniższe zimą (od stycznia do marca). Spóź-
nione przymrozki występują w pierwszej połowie maja, a nawet w czerwcu. Wczesne przymrozki 
mogą wystąpić już we wrześniu. 

Teren inwestycji jest zabudowany i częściowo uzbrojony. Stan i rodzaj dróg jest zróżnicowany. 
Główne drogi (przelotowe) posiadają nawierzchnię asfaltową i chodniki, pozostałe drogi w więk-
szości są gruntowe, a na krótkich odcinkach występuje trylinka i bruk. W pasach drogowych 
występują fragmentami przydrożne rowy.  

Na mapie  poniżej pokazano usytuowanie wsi Kłoda Duża i Kłoda Mała w stosunku do m. Ry-
dzyna. 



- 17 -   

 

Ze względu na ukształtowanie terenu  układ kanalizacji tworzy 5 odrębnych zlewni: 
– zlewnia przepompowni P1 - obszarem obejmie środkową i zachodnią cześć  wsi Kło-

da Duża.  
– zlewnia  przepompowni P2 - obejmuje zasięgiem wschodnią część wsi Kłoda Duża 

do  drogi krajowej nr 5 
– zlewnia  przepompowni P3 - zasięgiem obejmie zachodnią część wsi Kłoda Mała 
– zlewnia  przepompowni P4 - obszarem obejmuje wschodnią część wsi Kłoda Mała 
– zlewnia  przepompowni P5 - obejmuje tereny położone w południowo-zachodniej 

części wsi Kłoda Duża, wzdłuż drogi biegnącej w kierunku wsi Tarnowałąka i torów 
PKP 

Przewody główne zlokalizowano w jezdniach dróg oraz częściowo w poboczach. 
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1.9 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji 
Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:  
 
Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane  
 
Grupa robót budowlanych:  
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,  
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
 
Klasy robót budowlanych:  
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 
45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 
Kategorie robót budowlanych:  
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

linii energetycznych,  
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń 
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2. MATERIAŁY I URZADZENIA 
 

2.1 Źródła uzyskania i kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań labora-
toryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udo-
kumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w cza-
sie postępu robót. 
Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich 
najnowszym, niewymienionym wersjom).  Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do 
wykonania robót muszą być nowe, nieużywane, chyba że inaczej stanowią szczegółowe ST. 
Materiały muszą być w gatunkach  bieżąco produkowanych. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na teren 
budowy. 
Wykonawca przedstawi również zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materia-
łów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć 
serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 
Każde urządzenie winno być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia 
tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie dokumentów związanych z materiałami i urzą-
dzeniami, napisanymi w języku polskim.   
Ponadto każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Może on polecić przeprowadzenie testów na materia-
łach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może polecić przeprowadze-
nie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie, jak również może zażądać od 
Wykonawcy przedstawienia do akceptacji próbki materiałów. Wykonawca upewni się wcześniej, 
że próbki te są reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego zostają pobrane, 
a wszelkie materiały i  inne elementy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem 
jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń odpowiednio wcześnie w celu przepro-
wadzenia inspekcji.  
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-
jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
częciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegó-
łowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-
cymi na danym obszarze.  
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany 
i usunięty z terenu budowy na koszt Wykonawcy.  
 
2.4 Terminy dostaw 

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizo-
wana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót. 
 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiałów składowanych 
tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowały swoje właściwości i jakość oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i składowania materiałów, w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upoważniona 
przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości mate-
riałów będących w użyciu. Wyniki badań będą brane pod uwagę przy akceptacji określonej partii 
materiałów.  
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny być spełnione następujące warunki:  
– podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor będzie miał zapewnioną pomoc ze strony Wy-

konawcy i wytwórcy materiałów 
– Inwestor będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni materiałów, gdzie są wytwarzane materiały na potrzeby inwestycji stanowiącej 
przedmiot umowy. 

 
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgod-
ny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawar-
tym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy doty-
czące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące oka-
zać się odpowiednimi zaświadczeniami. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt  o odpowiednich parametrach, tak aby w 
trakcie prowadzania prac, nie naruszyć konstrukcji budowli istniejących. 

 
 
 
 
 
4. TRANSPORT  
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.  
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogo-
wego a w szczególności dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mo-
gą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wyko-
nawcy, stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne wymagania  
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z:  
• SIWZ 
• ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe) 
• szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatycz-

ne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia transport, wo-
da, odległości itp.) 

Wykonawca powinien też uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w prze-
szłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć 
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
� projekt organizacji budowy,  
� projekt technologii organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
� program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

Ponadto: 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  

2. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodo-
wanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-
nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Zamawiający / Inwestor określi w umowie do jakich działań poza przewidzianymi w „Prawie Bu-
dowlanym” upoważnia Inspektora nadzoru (ew. Inżyniera). 
O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest zawiado-
mić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przy-
jęciu obowiązku kierowania daną budową oraz oświadczenie Inspektora nadzoru stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiającego / 
Inwestora. 
 
5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie 
ilość  kompletów DP wraz z kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi 
przepisami, niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania robót w ramach umowy. 
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5.3 Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy obowią-
zuje kolejność ich ważności: 1 – ST, 2 – DP, 3 – przedmiar robót,. 
STWiOR  mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wypo-
sażenia.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetar-
gowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego / Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiały i urządzenia muszą być zgodne z doku-
mentacją przetargową. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  
Cechy materiałów i  urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi  
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z  
umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i  
urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wy-
konawcy.  
 
5.4 Zgodność robót z normami 

Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła-
nych w Kontrakcie / Umowie norm i przepisów wg stanu na dzień ukazania się ogłoszenia o 
przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako inte-
gralna część Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm, apro-
bat itp. mogą być również stosowane inne -  równoważne opisanym, odpowiednie normy za-
pewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane w SIWZ. Wyko-
nawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobo-
wiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inwestor (osoba upoważniona – np. In-
spektor nadzoru) stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm i przepisów przywołanych w SIWZ. 
 
5.5 Odbiory 

Wykonawca za pośrednictwem Inwestora zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze końcowym i innych, 
rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 
odbiorach.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego”. 

5.6 Harmonogram realizacji robót 

Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie.  
Wykonawca, jeśli wymaga tego Umowa,  przedłoży Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót uzgodniony z użytkownikiem sieci oraz odnośnymi lokalnymi 
władzami. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią kolejność wykonywania zadań i dosto-
sować się do wymagań Zamawiającego. 

Przyjmuje się, że termin zakończenia robót w danej zlewni oznacza również termin zwolnienia 
tam terenu budowy.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót,  
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak-

że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-

portu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

� sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypad-
ku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
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ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpły-
nąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót bada-
nych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą za-
sadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

 
6.4 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-
nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-
nawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Za-
mawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.5 Badania i pomiary, sprzęt pomiarowy 

Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki po-
miarów lub badań do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarową, 
oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i po-
miarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zażyczy. 
Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również zagwa-
rantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 
 
6.6 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia ta-
kiej kontroli zapewniona będzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, zgod-
ność materiałów i robót z wymaganiami ST.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygod-
ne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadze-
nie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całko-
wite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
6.8 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały dopusz-
czone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegają-
cych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegają obowiąz-
kowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa, mogą one podlegać certyfikacji dobrowolnej) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną,  mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 
– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

3.   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637).  

4.  oznaczone są znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą tech-
niczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

5.  znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.9 Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na 
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kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-
nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-
nych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót lub w ST i wpisuje do Książki obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-
bioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące do-
kumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokóły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
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d) protokóły odbioru robót,  
e) protokóły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
h) harmonogram robót 
i) korespondencja budowy 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z umową, w jed-
nostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie określonym w Umowie.  
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w 
katalogach nakładów: KNR, KNNR i innych przywołanych w przedmiarze robót.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót i ST. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-
ziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej: 

– objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
– długości odcinków rurociągów będą ustalane w metrach (m) mierząc długość przewodów 

na osi bez potrącania kształtek i armatury 
– ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą być zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legali-
zacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
 
 
7.4 Terminy przeprowadzania obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zro-
zumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspek-
torem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
ci) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykony-
wanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części (odcinka) robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Ponieważ roboty prowadzone będą w kilku zlewniach i drogach zasadne by było dokonywanie 
odbiorów odcinków robót wykonanych w poszczególnych drogach i zlewniach. 
Gotowość do przekazania odcinka robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzo-
ru.  
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej,  inspekcji 
sieci kanalizacyjnej za pomocą kamer oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projek-
tową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
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poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumen-
tach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i pro-

gramem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. protokół z inspekcji kamerą sieci kanalizacyjnej 
12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Pozostałe dokumenty określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi, gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych ro-
bót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy)”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Zasady ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót  przyjęta przez Zamawiającego w dokumen-
tach umownych. 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ryczałt może ulec zmianie 
jedynie na zasadach określonych w umowie. 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST, w dokumentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania się do wymagań wa-
runków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w 
tych dokumentach, a niewyszczególnione w przedmiarze robót budowlanych).  
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami związanymi, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przed-
miarze robót  (ofercie) jest niezmienna. 
Kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie może stanowić kosztorys zamienny, który jest 
przygotowywany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofer-
towego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót. 
Zasady, formuły  i zadania stron (Zamawiający, Wykonawca) przy sporządzaniu kosztorysów 
opisane są w  „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez 
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (Warszawa 2005 r.). 

Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących odbywać się będzie na 
zasadach określonych w Umowie. 
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10. WYKAZ  AKTÓW PRAWNYCH 

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 
odnośnych norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej.  

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 

10.1 Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst DzURP z 2006 r. nr 156, 
poz. 1118)  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (DzURP nr 19, poz. 
177 z późn. zmianami)  

– Ustawa z dn. 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 880 i 
881) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst DzURP 
z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst DzURP z 
2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst DzURP z 2007 r. 
nr 19, poz. 115) 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków (jednolity tekst DzURP 2006 r. nr 123, poz. 858). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzURP nr 166, poz. 1360, 
z późn zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst  DzURP 
z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami) 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzURP nr 115, poz. 1229, z późn. zmiana-
mi). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst DzURP z 2007 r.  nr 39 poz. 
251) 

– Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzURP nr 169, poz. 1386). 

– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. DzURP 2000r. nr  
46, poz. 543 z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (DzURP nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze. (DzURP nr 27 poz. 96, z 
późn. zmianami) 

 
10.2 Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(DzURP nr 209, poz. 1779)  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(DzURP nr 209, poz. 1780) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(DzURP nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(DzURP nr 198, poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyro-
bów budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz.637) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 września 2003 r. 
— zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (DzURP nr 178, poz. 1745) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP nr 40, poz. 470) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz. 
313) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia (DzURP nr 120, poz. 1126) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz. 
912) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzURP nr 169, poz. 1650) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania me-
chaniczne 

– Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
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bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzURP nr 202, poz. 
2072) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogło-
szenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP 
nr 198, poz. 2042) 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia  2006 r. — w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP nr 83, poz. 578) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.  
— w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (DzURP nr 38, poz. 455) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. 
— w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (DzURP nr 25, poz. 133) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (DzURP nr 168, poz. 1763), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —  w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (DzURP nr 120 poz. 1128) 

– Rozporządzenie MGPiPS z dn. 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 października 2000 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (DzURP nr 90 z 
2000r., poz. 1006).   

– Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(DzURP nr 43 z 1999 r., poz., 430), 

 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  

– Kodeks Cywilny 

– Kodeks Postępowania Cywilnego 

– Kodeks Karny 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1 990  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt :  3 (Wymagania 
techniczne COBRTI Instal) 

– Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Za-
rządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.) 

– Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządze-
nie nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
4.02.1992r.) 
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– Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980r.) 

– Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 
GUGiK z dnia 1 1.04.1988r.) 

– Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Preze-
sa GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 

– Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii 1983. 

– Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji Kartografii 
1983. 

– „Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie 
Kosztorysantów Budowlanych , Warszawa 2005 r. 

– Wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Branżowy Zakład Doświadczalny 
Budownictwa Drogowego i Mostowego ogólne specyfikacje 

 
10.4 Dokumentacja projektowa 

1/ „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kłoda, gm. Rydzyna”  - 2006 r. 
     autor: Z.O.B. „KOLEKTOR-Serwis” Sp.C., 64-100 Leszno, ul. Grodzka 1 

2/ „Dokumentacja Geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej Kłoda, Gm. Rydzyna, woj. wielkopol-
skie” opracowana przez Pracownię Geologiczno-Kartograficzną PAG Poznań,  czerwiec 
2000 r. 

 
 


