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1. WSTĘP  

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu, wykonania i odbioru robót ziemnych (liniowych i obiektowych) i odwodnieniowych zwią-
zanych z zakresem robót określonych w ST  WO- 00 , pkt 1.1. dot. inwestycji pn.    

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KŁODA, GM. RYDZYNA.” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  do tematu określonego w ST WO-00  , pkt 1.1.  

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i od-
wodnieniowych w czasie realizacji zadania określonego w ST  WO-00 , pkt 1.1.  

Dotyczą one robót: 

1. Roboty liniowe (pod kanalizację) 
• przygotowanie terenu 

- mechaniczne lub ręczne usunięcie humusu 
• roboty ziemne ręczne i mechaniczne 

- wykonanie wykopów w gr. kat. I-II na odkład 
- wykonanie wykopów w gr. kat. I-II z odwozem gruntu na tymczasowe składowisko 

(odl. do max. 2,0 km) 
- wykonanie wykopów w gr. kat.III-IV z odwozem gruntu na składowisko (odl. do 3,0 

km) 
- wykonanie przewiertów / przecisków wraz z komorami przewiertowymi 
- odwodnienie wykopów igłofiltrami 
- bezpośrednie pompowanie z wykopu 
- wykonanie podsypek z piasku, żwiru, z zagęszczeniem 
- wykonanie obsypek z gruntu rodzimego o strukturze piasku lub piasku, z zagęszcze-

niem 
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem, z zagęsz-

czeniem 
- dowóz gruntu o strukturze piasku z tymczasowego składowiska (odl. max. do 2,0 km) 

– do osypek i zasypek 
- rozplantowanie humusu 
- mechaniczne plantowanie (wyrównanie) terenu 
- ewentualne układanie rurociągu tłocznego metodą płużenia 

2. Roboty obiektowe (pod zbiorniki pompowni) 

• przygotowanie terenu 
- mechaniczne usunięcie humusu 

• roboty ziemne ręczne i mechaniczne 
- wykonanie wykopów w gr. kat. I-II na odkład 
- wykonanie wykopów w gr. kat. III-IV z odwozem gruntu na składowisko (odl. do 3,0 

km) 
- odwodnienie wykopów igłofiltrami 
- bezpośrednie pompowanie z wykopu 
- wykonanie podsypek ze żwiru, z zagęszczeniem 
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- zasypanie wykopu gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem, z zagęsz-
czeniem 

- rozplantowanie humusu 

Ilości robót ziemnych wyliczono w przedmiarach robót. 

Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych 
i pomocniczych,  również koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa dro-
gowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej itp.  

 Określenia podstawowe  

Ogólne określenia podstawowe przedstawiono w ST  WO-00 „Wymagania ogólne” , pkt 1.5. 

Pozostałe  użyte w ST 01 definicje zgodne są z definicjami podanymi w  „Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBTRI 
Instal) i PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

W niniejszej ST  przyjęto odmienne określenia obsypek i zasypek:  

obsypka – materiał zasypowy (piasek, grunt rodzimy o strukturze piasku dowieziony z tymcza-
sowego składowiska  lub grunt rodzimy o strukturze piasku z odkladu) zalegający od wierzchu 
podsypki do wysokości 30 cm ponad górną krawędź przewodu grawitacyjnego lub tłocznego 

zasypka – warstwa wypełniającego materiału gruntowego (piasek, grunt rodzimy o strukturze 
piasku dowieziony z tymczasowego składowiska  lub grunt rodzimy o strukturze piasku z odkla-
du) między powierzchnią  górną obsypki i terenem. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót określone zostały w ST  WO-00 „Wymagania ogólne” , pkt 
1.7. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy obowiązuje ko-
lejność ich ważności: 1 – ST, 2 – DP,  3 – przedmiar robót,.  

Na odcinkach: 

- od studni SII15 do studni SR6 i od S1istn. do S7 oraz S2 do S8 w  zlewni przepompowni P2,  
- od SIII6 do SR4, SIII11 do SIII11.10 i SIII11.14 do SIII11.13 w zlewni przepompowni P3 
 - od SIV2 do SIV18, 13  i P4 do węzła WIV3 w zlewni przepompowni P4 

konieczna jest całkowita wymiana gruntu w wykopie.  

W przypadku rurociągu tłocznego P1 na odcinkach WI8 – WI10 i WI11 – WI15 dopuszczalne 
jest rozwiązanie alternatywne do tradycyjnej technologii układania przewodów tj. ułożenie ruro-
ciągu w technologii płużenia. Wybór metody płużenia na wymienionych odcinkach należy 
uzgodnić z Inwestorem. 

 Informacje o terenie budowy 

Ogólne informacje o terenie inwestycji zawarte zostały w ST  WO-00 „Wymagania ogólne” , pkt 
1.8. 

Teren budowy posiada urozmaiconą rzeźbę i zróżnicowaną budowę geologiczną. Występujące 
tam podłoże cechuje zmienny poziom występowania wód gruntowych. 
Woda gruntowa zasilana jest głównie przez opady atmosferyczne oraz spływ z terenów wyżej 
położonych. Wykazuje północny i zachodni kierunek przemieszczania, zgodny z ogólnym po-
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chyleniem terenu. Stany wody, zależne generalnie od ilości i czasu trwania opadów oraz ilości 
topniejącego śniegu, tutaj w dużej mierze uzależnione są od stanów wody w Rowie Polskim. 

W okresach mokrych na obszarze wysokiej terasy nadzalewowej oraz w strefie zboczowej wy-
soczyzny utrzymywać (przemieszczać) się może woda, w warstwie piasków występujących na 
stropie lodowcowych glin. 
Na terenach najniżej położonych (dno pradoliny), najistotniejszym utrudnieniem wykonawczym 
będzie płytko utrzymująca się woda gruntowa. Na dużej części terenu swobodne zwierciadło 
wody gruntowej występuje powyżej projektowanego ułożenia przewodów kolektora. 

 Nazwy i kody CPV 

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji 
Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:  
 
Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane  

Grupa robót budowlanych:  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,  

Klasy robót budowlanych:  

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 

Kategorie robót budowlanych:  

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby.  
45111240-2: Roboty w zakresie odwodnienia  gruntu 
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2. MATERIAŁY  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST  WO-00 „Wymagania ogólne” , pkt 2 

 Jakość materiału gruntowego 

Do wykonania zasypki przewodów, studni i zbiorników należy użyć piasku lub pospółki o struktu-
rze i granulacji pozwalającej na odpowiednie zagęszczenie. Mogą to być grunty zaliczane do 
klas 1-3 wg klasyfikacji podanej w załączniku 1. 

 Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  

Wykonawca wykorzysta proponowane przez Zamawiającego źródła  wydobywania materiałów 
(gruntów) zlokalizowane w pobliżu terenu budowy. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były do-
stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawcę.  

 Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, spełniające wymagania opisane w pkt. 2.2 po-
winny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
miejsce składowania (odl. max. 3,0 km). Zapewnienie terenów dla składowania nadmiaru urob-
ku należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Umowie.  
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3. SPRZĘT  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w ST 00 „Wymagania ogólne” , pkt 3 

 Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 
 

� odspajania i wydobywania gruntów z wykopów liniowych i obiektowych (np. koparki, ła-
dowarki, zrywarki itp.),   

� jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. spycharki, zgarniarki, rów-
niarki, koparko-spycharki  itp.),  

� transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

� zagęszczania (np. ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
� zabijania i wydobywania prefabrykowanej obudowy wykopów (np. koparki, żurawie itp.), 
� umocnień ścian wykopów (np. typowe metalowe obudowy skrzyniowe typu box itp.)., 
� czasowego odwodnienia wykopów  (igłofiltry i agregat pompowy), 
� wykonania przejść poprzecznych poziomych metodą bezwykopową i przewiertów hory-

zontalnych (np. Grundoram firmy TRACO-TECHNIK) 
� ewentualnego ułożenia przewodów tłocznych metodą płużenia (pługoukładacz np. firmy 

Föckersperger, wciągarka gąsienicowa lub kołowa o sile ciągu 80 ton)) 
 
 
 
 

4. TRANSPORT  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” , 
pkt 4. 

Transport materiałów samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po 
drogach publicznych.  

 Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą rosz-
czeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania 
ogólne” , pkt 5. 
Przed przystąpieniem do wykopów należy wykonać roboty przygotowawcze i towarzyszące: 
roboty geodezyjne; oczyszczenie i przygotowanie terenu; ewentualne przygotowanie dróg do-
jazdowych; zdjęcie warstwy humusu;  odwodnienie terenu.  
Humus zdjęty z terenu wykopów i ukopów będzie formowany w hałdy poza pasem robót i wyko-
rzystany przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Skarpy rowów naruszone podczas bu-
dowy kanałów bocznych odbudować. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać prace, 
zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wy-
magać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru, wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wszystkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych mu-
szą być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.  
Roboty ziemne  związane z wykonaniem kanalizacji oraz rurociągów tłocznych i ciśnieniowych 
powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-
06050. Metoda wykonywania wykopów powinna być zgodna z projektem. Na kanalizacji grawi-
tacyjnej powinny to być  wykopy wąskoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie lub ręcznie, o 
szerokości dna 1,0 m dla rur  ø 250 mm i ø200 mm, 0,8 m dla rurociągów tłocznych, ciśnienio-
wych i przykanalików ø 160 mm. Na odcinkach gdzie  kanał grawitacyjny i rurociąg tłoczny po-
sadowione są w jednym wykopie, wykop ten należy od wysokości poziomu posadowienia ruro-
ciągu tłocznego poszerzyć do 1,4 m. Wykopy powinny być wykonywane  bezpośrednio przed 
realizowaniem przewidzianych w nim robót i szybko zlikwidowane przez zasypanie po ich ukoń-
czeniu. Ściany wykopów należy  kształtować lub obudowywać tak, aby nie nastąpiło obsunięcie 
się gruntu. Stateczność wykopów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpo-
wiednich oszalowań wykopów (PN-EN 13331:2004 „ Obudowy ścian wykopów”).  
W przypadku posadowienia kanałów na nienaruszonym gruncie rodzimym, w celu ochrony 
struktury gruntu w dnie wykopu realizowanego mechanicznie należy wykonywać wykopy do 
głębokości mniejszej od projektowanej o co najmniej 20 cm. Pozostawiona warstwa winna być 
usunięta sposobem ręcznym bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 
Sposób posadowienia kanałów przedstawiono w DP na rys. 62.00. 

Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. Użyte do Ob-
sypek i zasypek grunty powinny być zgodne z projektem i PN-B-03020 „Grunty budowlane. Po-
sadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”.  

Roboty ziemne wykonywać mechaniczne z użyciem sprzętu ciężkiego – koparek o pojemności 
łyżki i wysięgu dostosowanymi do głębokości wykopu. Wykop należy rozpocząć od najniższego 
punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na działkach 
prywatnych roboty wykonywać sposobem ręcznym lub po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i 
właścicielem działki, stosować sprzęt o mniejszych gabarytach. 
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Projektowana sieć posadowiona jest w gruntach, które spełniają warunki konieczne do posado-
wienia kanałów. Na odcinkach wymienionych w pkt. 1.5 należy całkowicie wymienić grunt w 
wykopie. 

Na terenach niezabudowanych urobek z wykopu nadający się do późniejszych zasypek składo-
wać w odległości  min. 1,0 m wzdłuż krawędzi wykopu a pozostałą część urobku wywieźć sa-
mochodami samowyładowczymi na wyznaczone składowisko (odl. do 3 km). 

Na terenach zabudowanych: 
-    urobek nadający się do zasypek (grunt o strukturze piasku) wywieźć na tymczasowe składo-

wiska zlokalizowane w odl. max. 2,0 km  od prowadzonych robót. Urobek ten należy po wy-
konaniu montażu przewodów i  uzbrojenia, dowieźć do zasypania wykopu. 

-    urobek nienadający się do zasypek wywieźć na wyznaczone miejsce składowania zlokalizo-
wane w odl. do 3,0 km. 

Wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasypek wykopu wymaga wyizolowania urobku 
o odpowiednim składzie i każdorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Pod kanały grawitacyjne  należy ręcznie wykonać podsypkę z piasku lub żwiru o gr. 15 cm, pod 
rurociągi tłoczne i przykanaliki  - gr. 10 cm. 

Technologię robót ziemnych przedstawia poniższa tabela. 

 

Odcinek 
Wykopy – wymiana gruntów Roboty 

ziemne podsypka - rodzaj obsypka zasypka 
Zlewnia przepompowni P1 

kanalizacja grawitacyjna 
P1 – SI1 (5,5m) - - - odkład 
P1 – SI1 (8,0m)    przecisk 
SI1 – SR2 - - - odwóz 
SI1 – SR5 - - - odkład 
SI2 – SI2.2 - - - odkład 
SI2.2 – SI2.6 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
SI2.4 – SI2.8 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
SI10 – SI10.9 - - - odwóz 
SI10.9 – SI10.15 - - - odkład 
SI10.9 – SI10.17 - - - odkład 
SI16 – SI16.14 - - - odkład 
SI16.4 – SI16.16 - - - odkład 

rurociąg tłoczny 
P1 – WI1 - - - odkład 
WI1 – WI2 (4,5m) - - - odkład 
WI1 – WI2 (8,0m)    przecisk 
WI2 – WI7 - - - odwóz 
WI7 – WI8 (8,0m)    przecisk 
WI7 – WI8 (9,5m) - - - odkład 
WI8 – WI10 - - - odkład 
WI10 – WI11    przecisk 
WI11 – WI15 - - - odkład 
WI15 – Sistn. (30,0m) - - - odkład 
WI15 – Sistn. (8,5m)    przecisk 

Zlewnia przepompowni P2 
kanalizacja grawitacyjna 

P2 – SII1 (3,5m) 100% - żwirowa 100% 50% odkład 
P2 – SII1 (8,5m)    przecisk 
SII1 – SII3 100% - żwirowa 100% 50% odwóz 
SII3 – SII9 100% - piaskowa 100% 50% odwóz 
SII9 – SR3 100% - piaskowa 100% - odwóz 
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Odcinek 
Wykopy – wymiana gruntów Roboty 

ziemne podsypka - rodzaj obsypka zasypka 
SII1 – SII1.3 100% - żwirowa 100% 50% odwóz 
SII1.3 – SII1.5 - - - odwóz 
SII1.3 – SII1.6 (7,0m)    przecisk 
SII1.3 – SII1.6 (5,5m) 100% - piaskowa 100% - odwóz 
SII1.6 – SII1.8 100% - piaskowa 100% - odwóz 
SII3 – SII3.3 100% - piaskowa 100% 50% odwóz 
SII6 – SII6.1 100% - piaskowa 100% 30% odkład 
SII10 – SII10.1 (5,0m)    przecisk 
SII15 – SR6 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 
S1istn. – S7 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 
S2 – S8 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 

rurociąg tłoczny 
P2 – WII1  100% - żwirowa 100% 50% odkład 
WII1 – WII2 (4,0m) 100% - żwirowa 100% 50% odkład 
WII1 – WII2 (9,0m)    przecisk 
WII2 – SR2 (82,0m) 100% - żwirowa 100% 50% odwóz 
WII2 – SR2 (146,0m) - - 50% odwóz 

kanalizacja ciśnieniowa 
PL2 – SII10.1 - - - odkład 
PL3 → 76,0m - - - odkład 
PL4 → 622,0m - - - odkład 
PL5 → 13,5m - - - odkład 
PL6 → 2,0m - - - odkład 
PL7 → 46,0m - - - odkład 
PL8 → 7,5m - - - odkład 
PL9 → 16,0m - - - odkład 

Zlewnia przepompowni P3 
kanalizacja grawitacyjna 

P3 – SIII3 - - 50% odkład 
SIII3 – SIII4 (5,0m) 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
SIII3 – SIII4 (12,5m)    przecisk 
SIII4 – SIII5 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
SIII5 – SIII6 (13,5m)    przecisk 
SIII6 – SR4 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 
SIII4 – SIII4.1 - - 50% odkład 
SIII4.1 – SIII4.2 (26,0m)    przecisk 
SIII4.2 – SIII4.3 - - 50% odwóz 
SIII11 – SIII11.3 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 
SIII11.3 – SIII11.4 (5,0m) 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 
SIII11.3 – SIII11.4 (7,0m)    przecisk 
SIII11.4 – SIII11.10 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 
SIII11.4 – SIII11.13 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 

rurociąg tłoczny 
P3 – WIII1 - - 50% odkład 
WIII1 – WIII2 (22,5m) 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
WIII1 – WIII2 (27,0m)    przecisk 
WIII2 – WIII3 (27,5m) 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
WIII2 – WIII3 (18,0m)    przecisk 
WIII3 – WIII4 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
WIII4 – WIII5 (16,0m)    przecisk 
WIII5 – SR3 100% - piaskowa 100% 50% odwóz 

Zlewnia przepompowni P4 
kanalizacja grawitacyjna 

P4 – SIV2 - - 50% odkład 
SIV2 – SIV9 100% - żwirowa 100% 100% odwóz 
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Odcinek 
Wykopy – wymiana gruntów Roboty 

ziemne podsypka - rodzaj obsypka zasypka 
SIV9 – SIV18 100% - piaskowa 100% 100% odwóz 
SIV4 – SIV19 100% - piaskowa 100% 50% odwóz 

rurociągi tłoczne 
P4 – WIV3 - 100% 100% odwóz 
WIV3 – WIV4 100% - piaskowa 100% 50% odkład 
WIV4 – SR4 100% - piaskowa 100% 50% odwóz 

Zlewnia przepompowni P5 
kanalizacja grawitacyjna 

P5 – SV2 (12,0m) 100% - żwirowa 100% 60% odkład 
P5 – SV2 (13,0m)    przecisk 
SV2 – SV12 100% - żwirowa 100% 60% odkład 
P5 – SV20 100% - żwirowa 100% - odkład 
SV1 – SV1.1 100% - żwirowa 100% - odkład 
SV5 – SV5.1 (9,5m) 100% - żwirowa 100% 60% odkład 
SV5 – SV5.1 (13,5m)    przecisk 
PL1 – S9 (10,0m)    przecisk 
S9 – S10 - - 60% odkład 

rurociągi tłoczne 
P5 – WV1 (9,0m) - - 100% odkład 
P5 – WV1 (13,0m)    przecisk 
WV1 – WV2 - - 100% odkład 
WV2 – WV3 (7,5m) - - 100% odkład 
WV2 – WV3 (8,5m)    przecisk 
WV3 – WV4 (53,0m) - - 100% odwóz 
WV3 – WV4 (28,0m)    przecisk 
WV4 – WV5 - - 100% odwóz 
WV5 – SR5 (64,0m)    przecisk 

kanalizacja ciśnieniowa 
PL1 → 5,5m - - 100% odwóz 

 

Pod przepompownie po uprzednim zdjęciu warstwy humusu, należy wykonać mechanicznie 
wykopy jamiste na odkład, o ścianach pionowych, umocnionych i odwodnić je igłofiltrami ø 50 
mm wpłukiwanymi  bezpośrednio w grunt, na głębokość min. 6,0 m lub 8,0 m (wg tabeli odwod-
nień). Po zakończeniu robót montażowych, wykop zasypać gruntem rodzimym o strukturze pia-
sku, zagęścić warstwami grubości ok. 30 cm do min. 95% ZMP. Nadmiar gruntu nienadajacego 
się do zasypek odwieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko odległe do 3,0 km. 
Pompownie P2 i P5 posadowić na warstwie żwiru (gr. 30 cm). Stateczność wykopów powinna 
być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalowań wykopów (PN-EN 
13331:2004 „ Obudowy ścian wykopów”). 

Zasypanie wykopów przeprowadzić należy  w następujący sposób: 

1/Obsypka kanału -  zasypanie ręczne gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem 
(wymiana gruntu) tzw. strefy niebezpiecznej do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. Za-
gęszczanie gruntu warstwami  grubości 15÷20 cm do min. 95% ZMP (Zmodyfikowana Metoda 
Proctora) ubijakami ręcznymi bądź mechanicznymi (zgodnie z BN-77/8931-12).  

2/Zasypka kanału - zasypanie mechaniczne  pozostałej części wykopu do powierzchni terenu – 
gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem (wymiana gruntu). Zagęszczanie  mecha-
niczne gruntu warstwami grubości   do 20 cm, do  min. 95% ZMP dla przewodów umieszczo-
nych pod jezdniami, a dla przewodów zlokalizowanych poza granicą jezdni min. 85% ZMP. 
Wykop zasypać gruntem rodzimym z odkładu lub dowiezionym z miejsca składowania, lub w 
miejscach całkowitej lub częściowej wymiany gruntu – piaskiem zakupionym. 
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Na przykanalikach roboty ziemne wykonać wg zasad jw. Dopuszczalne są wykopy i zasypki 
mechaniczne koparkami lub koparko-spycharkami, lecz tylko w pasie drogowym,  na terenie 
działek prywatnych i w obrębie przewodów kolizyjnych muszą to być roboty ręczne. Humus na 
terenie działek prywatnych usunąć a po zakończeniu robót, rozplantować ręcznie. 
W przypadku realizacji przykanalików w  drogach gruntowych dopuszczalne jest po uzgodnieniu 
z Inspektorem nadzoru użycie urobku nienadającego się do zasypania wykopów do ukształto-
wania drogi.  

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu liniowego 

Wymiary liniowe oraz rzędne wykopów są określone w projekcie.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do 10 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  
Pod kanalizację ø 200 mm i ø 250 mm realizować  należy wykopy wąskoprzestrzenne, wykony-
wane mechanicznie, o szerokości dna 1,0 m, a dla przykanalików ø 160 mm, rurociągów tłocz-
nych i ciśnieniowych - 0,8 m. Na odcinkach gdzie  kanał grawitacyjny i rurociąg tłoczny posado-
wione są w jednym wykopie, wykop ten należy od wysokości poziomu posadowienia rurociągu 
tłocznego poszerzyć do 1,4 m. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10; -10 cm.  
Odchylenie osi wykopu dla przewodów od osi projektowanej nie powinno być większe niż 30cm.  
Dopuszczalne odchyłki poziomów: 
± 0,01 m – dla rzędnych posadowienia studni i dla rzędnych posadowienia kanału 
± 0,05 m – dla rzędnych posadowienia przewodów ciśnieniowych .  
Pod studnie na kanalizacji i rurociągu tłocznym wykonać pogłębienia do rzędnej zgodnej z pro-
jektem i poszerzenia wykopów wąskoprzestrzennych -  z zachowaniem zasad jak dla wykopów 
liniowych. Dla studni Dn 1,0 m wykonać poszerzenia  wykopu do minimalnej szer. 2,0 m. 
Pod pompownie należy wykonać mechanicznie wykopy jamiste o ścianach pionowych. Wymiary 
(w planie) wykopów jamistych przyjmować zgodne z projektem – 2,5 x 2,5 m  i 3,0 x 3,0 m. 

 Odwodnienia terenu i wykopów  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które za-
pewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby za-
bezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich dłu-
gotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zama-
wiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
W rejonie występowania podłoża przepuszczalnego, gdzie występuje wysoki poziom wody grun-
towej, wykopy należy  odwodnić za pomocą igłofiltrów. Wykop należy odwadniać do momentu 
ukończenia prac montażowych. Odwodnienie przeprowadzić odcinkami długości 20,0 - 40,0 m, 
przy użyciu zestawu igłofiltrów wpłukiwanych w grunt wzdłuż krawędzi wykopu. Średnice, spo-
sób wpłukiwania, głębokość igłofiltrów powinny być zgodne z projektem. Igłofiltry wpłukiwać jed-
nostronnie. W gruntach gliniastych stosować pompowanie bezpośrednio z wykopu ze studzie-
nek zbiorczych z rur PCW ø 400 mm o gł. do 1,0 m, lokalizowanych w dnie co ok. 25,0 m. 
Przyjąć należy odwodnienie igłofiltrami o średnicy 50 mm wpłukiwanymi bezpośrednio w grunt  
na głębokość 8,0 m i 6,0 m  - w zależności od głębokości wykopu, w rozstawie co 3,0 m, 1,5 m, 
2,25 m, 2,0 m, 1,5 m, 1,25 m, 1,0 m, 0,5 m. Wodę gruntową odprowadzać do istniejących ro-
wów i urządzeń odwadniających. Agregat pompowy podłączyć do źródła energii w miejscu 
uzgodnionym z zakładem energetycznym. W przypadku stwierdzenia małej skuteczności igłofil-
trów, zmniejszyć ich rozstaw. 
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Na etapie wykonawstwa wszystkie odwodnienia należy dostosować do aktualnie wystę-
pujących  warunków  gruntowo – wodnych.  

Dane dotyczące odwadnianych odcinków,  głębokości i rozstawu igłofiltrów  przedstawia poniż-
sza tabela 

 
Odwodnienia 

odcinek długość grunt technologia 

Zlewnia przepompowni P1 
kanalizacja grawitacyjna 

P1 - piaski – IIC, IIE 16 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 1,25m, 
wpłukiwane na gł. 8,0m (przy wykopie prze-
pompowni wokół wykopu) P1 – SI1 4,0 piaski – IIC, IIE 

SI1- SR2 713,0 piaski – IIC, IIE 714 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 1,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SI1 – SR5 265,0 piaski – IIC, IIE 265 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 1,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SI2 – SI2.6 194,5 piaski – IIC, IIE; 
namuły – I 

390 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 0,50m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SI2.4 – SI2.8 108,0 piaski – IIC; namuły 
– I 

109 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 1,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SI10 – SI10.15 523,5 piaski – IIC, IIE, IIF 1048 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 0,50m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SI10.9 – SI10.17 71.0 piaski – IIC, IIF 29 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 2,50m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SI16 – SI16.11 424,0 piaski – IIC, IIE 212 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 2,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SI16.4 – SI16.16 86,5 piaski – IIC, IIE 35 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 2,50m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

rurociągi tłoczne  

WI8 – WI10 482,0 piasek – IIC, IID, IIE 241 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 2,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

WI11 – Sistn  523,5 piasek – IA, IIB, IID 204 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 2,50m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

Zlewnia przepompowni P2 
kanalizacja grawitacyjna  

P2 - glina – IIIC, IIID pompowanie z wykopu 

SII1 – SII6 171,5 glina - IIIC pompowanie z wykopu 

SII1 – SII1.3 112,5 glina – IIIC,  IIID pompowanie z wykopu 

SIII1.3 – SIII1.5 84,0 piasek – IIC, IIE 28 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 3,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SII1.3 – SI1.6 4,0 piasek – IIC, IIE 2 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 2,50m, wpłu-
kiwane na gł. 6,0m 

SII1.6 – SII1.8 57,0 piasek – IIC, IIE 20 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 3,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SII3 – SII3.3 68,5 glina - IIIC pompowanie z wykopu 

Zlewnia przepompowni P3 
kanalizacja grawitacyjna 

P3 -  piasek – IIC 
8 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 2,25m, wpłu-
kiwane na gł. 6,0m (wokół wykopu przepom-
powni) 
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Odwodnienia 

odcinek długość grunt technologia 

P3 – SIII3 64,0 piasek – IIC  22 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 3,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SIII3 – SIII4 4,0 piasek – IIC  3 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 1,50m, wpłu-
kiwane na gł. 6,0m 

SIII4 – SIII5 32,5 glina – IIIC  pompowanie z wykopu 

SIII6 – SIII9 76,5 glina – IIIC  pompowanie z wykopu 

Zlewnia przepompowni P4 
kanalizacja grawitacyjna 

P4 - piasek – IIC, IIF 
12 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 1,50m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m (wokół wykopu prze-
pompowni) 

P4 – SIV2 41,5 piasek – IIC, IIF  11 szt. igłofiltrów w rozstawie, co 4,00m, 
wpłukiwane na gł. 6,0m 

SIV2 – SIV9 232,5 glina - IIIC pompowanie z wykopu 

Zlewnia przepompowni P5 

kanalizacja grawitacyjna 
P5  -  glina – IIIB  pompowanie z wykopu 
SV1 – SV2 10,0 glina – IIIB  pompowanie z wykopu 
SV2 – SV12 397,5 glina – IIIB  pompowanie z wykopu 
P5 – SV20 346,5 gliny – IIIB  pompowanie z wykopu 
SV1 – SV1.1 43,0 gliny – IIIB  pompowanie z wykopu 
SV5 – SV5.1 8,0 gliny – IIIB  pompowanie z wykopu 

 

 Obudowa wykopów  

Wykopy o ścianach pionowych nieobudowanych mogą być wykonywane  w gruntach nienawod-
nionych, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębo-
kości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 
- 1,0 m –   w nienawodnionych piaskach, 
- 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP≤10%. 

Jeśli te warunki nie są spełnione, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się 
gruntu, obudową z rozparciem. Stateczność wykopów i obudowy musi być zapewniona przez 
cały czas trwania robót. Obudowy powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13331:2004 „ Obu-
dowy ścian wykopów”. 
Rozbiórka obudowy ścian wykopu powinna być przeprowadzana etapowo w miarę zasypywania 
wykopu. Obudowę usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

- 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych, 
- 0,3 m – z wykopów w innych gruntach.  

 Podłoże pod kanalizację i zbiorniki 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Na odcinkach wykopu, gdzie występuja 
grunty gliniaste stosować podłoże i grubości warstw zgodne z określonymi w projekcie. Stosuje 
się: 
- podłoże z piasku lub żwiru (patrz też tabela pkt  5.1) , grubości: 
 -  10 cm – pod przewody na rurociągach tłocznych 

- 15 cm i 30 cm – pod przewody i studnie na kanalizacji sanitarnej 
- 10 cm – pod przykanaliki 

Pod pompownie P2 i P5 wykonać podłoże żwirowe gr. 30 cm.   



- 15 -  

W pozostałym zakresie przewody, studnie i zbiorniki posadowić na nienaruszonym gruncie ro-
dzimym. 

W podsypce lub gruncie rodzimym konieczne jest wykonanie wgłębień pod kielichy rur. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projekto-
wej. 
Do wykonania podsypek użyć materiału o granulacji: 
- podsypka piaskowa: 0,2 mm ÷2,0 mm 
- podsypka żwirowa: 0,4 mm ÷ 16,0 mm 

 Obsypka przewodu i zasypka wykopu 

Użyty materiał i sposób wykonania obsypek przewodu w wykopie i zasypek wykopu ponad ob-
sypkę przewodu do poziomu powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej, nie może spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Grubość warstwy obsypek, użyty materiał i sposób oraz stopień jego zagęszczenia powinny być 
zgodne z projektem. Materiał użyty do obsypki powinien być nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami, a każda warstwa powinna być za-
gęszczona do wskaźnika określonego przez właściciela drogi, nie mniejszego niż 95% ZMP. 
Grubość zagęszczanych warstw zasypek, sposób zagęszczenia oraz użyty materiał, powinny 
być zgodne z projektem jednakże ich grubość nie powinna być większa niż: 
- 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym 
- 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.  
Zaleca się, jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zasypywanie wykopu gruntem uprzednio wy-
dobytym z tego wykopu. Grunt ten nie może być zamarznięty ani zawierać zanieczyszczeń. 
Prawidłowe wykonanie podłoża pod rury i obsypki jest warunkiem trwałości i  uzyskania odpo-
wiedniej wytrzymałości przewodów. Użycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jego zagęsz-
czenie doprowadzić może do trwałego odkształcenia lub zniszczenia rur.  
Do wykonania obsypek użyć materiału o granulacji 0,2 mm ÷2,0 mm 

Zasypkę przepompowni zagęścić ręcznie lub mechanicznie do 95% wg ZMP.  

 Składowanie ukopanego gruntu 

Ukopany grunt powinien być, zgodnie z projektem, złożony na odkład przewidziany do zasypa-
nia wykopu po montażu przewodów  lub niezwłocznie przetransportowany na miejsce tymcza-
sowego składowania zlokalizowane w odległości max 2,0 km od wykopu. 
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu wzdłuż jego krawędzi 
lub bezpośrednio ładowany na środki transportowe i wywożony na tymczasowy odkład. 

Odkłady gruntu powinny być wykonane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu 
skarp 1 : 1,5 i spadku korony 2 do 5%.  
Grunt nienadający się do wykorzystania należy wywieźć na wyznaczone przez Inwestora wysy-
pisko, na odl. do 3,0 km. 

 Istniejące przeszkody - uzbrojenie podziemne 

Zadaniem Wykonawcy jest zapoznanie się przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ziemnych z 
aktualną inwentaryzacją terenu z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci i podziemnych i 
nadziemnych kabli i słupów.  
Jeśli stwierdzone zostaną istniejące przewody lub kable w obrębie  projektowanego wykopu, 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia ich przebiegu i 
ustalenia faktycznych rzędnych posadowienia kanałów. W przypadku natrafienia na niezaewi-
dencjonowaną kolizję zobowiązany jest zawiadomić odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie 
jest znana - powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia.  Odpowiedzialność za 
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wszelkie uszkodzenia istniejącego uzbrojenia spowodowane przez Wykonawcę i z własnej winy 
poniesie sam Wykonawca. Ponadto winien on niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru i 
właściciela instalacji i urządzeń o powstałych uszkodzeniach i naprawić je na własny koszt, nie 
powodując opóźnień w realizacji całego zadania.  

Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć odpowiednio 
do wymagań użytkowników tych urządzeń, a prace w ich pobliżu prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
Skrzyżowanie projektowanego przewodu z ewentualnymi istniejącymi sieciami zabezpieczyć 
poprzez podwieszenie ø10 mm lub typowe pasowe na dwuteownikach NP 180 / L = 4 - 6 m uło-
żonych na palach podporowych 14 x 14 cm. W przypadku kolizji z kablami energetycznymi i 
telekomunikacyjnymi   zastosować  zabezpieczenia z rur dwudzielnych PE –HD (zabezpiecze-
nie stałe). 
Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest  bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie 
dopuścić do nadmiernego osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na  kabel światłowodowy zlokalizowany na trasie rurociągu 
tłocznego z przepompowni P3, na odcinku WIII3 – WIII4 oraz na niezaewidencjonowane kanały 
deszczowe. Z uzyskanych informacji wynika, że mogą one być poprowadzone po obu stronach 
drogi powiatowej 4799P (Kłoda Duża). Potwierdzają to studnie i włączenia do wpustów ulicz-
nych.  
W przypadku kolizji projektowanych sieci i przyłączy z niezaewidencjonowaną kanalizacją desz-
czową, rury przewodowe należy zabezpieczyć rurami ochronnymi, stalowymi. 

 Metoda płużenia 

W przypadku rurociągu tłocznego P1 na odcinkach WI8 – WI10 i WI11 – WI15 jako rozwiązanie 
alternatywne wskazane jest ułożenie rurociągu w technologii płużenia. Zastosowanie tej metody 
wyeliminuje konieczność prowadzenia odwodnień wykopów, co wpłynie na obniżenie kosztów 
inwestycji. Wybór metody płużenia na wymienionych odcinkach należy uzgodnić z Inwestorem. 

Sprzęt wykorzystywany do układania rurociągu w technologii płużenia powinien zapewnić moż-
liwość wykonania rurociągu bez przeciągania rur w gruncie. Pługoukładacz powinien posiadać 
koła na hydraulicznych wysięgnikach, które pozwalają na regulację rozstawu kół w granicach od 
2,0 do 7,5 metra, a rozstawu osi (przód/tył) od 4,7 do 13,0 metrów. Pozwala to  
na jego przejazd w różnych warunkach ukształtowania terenu. 
Do przemieszczania pługoukładarki wykorzystać należy wciągarkę gąsienicową lub kołową o 
sile ciągu 80 ton.      
Na placu budowy, przez cały czas trwania robót, musi być dostępna koparka, która wykona wy-
kopy startowe oraz wykona odpowiednie wykopy w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych 
przeszkód.  
Zaleca się następująca metodę układania:  

� na początku i końcu odcinka należy wykonać wąskie wykopy  
� po najechaniu pługoukładacza nad wykop przez wnętrze prowadnicy 

dołączonej do lemiesza przewlekany jest początek rury oraz taśma ostrzegawcza, która 
jest prowadzona kanałem z wylotem odpowiednio powyżej rury  

� po opuszczeniu lemiesza na żądaną głębokość początek rury oraz taśmy ostrzegawczej 
kotwione są do gruntu  

� podczas przemieszczania się pługoukładacza unieruchomiony początek rury oraz taśmy 
ostrzegawczej sprawia, że ich kolejne metry są wciągane od góry do wnętrza prowadni-
cy i wychodząc z niej na dole są obsypywane gruntem, który wcześniej został lemieszem 
przemieszczony do góry i na boki.  

W ten sposób, te części rurociągu i taśmy, które zostały już ułożone w gruncie pozostają w nim 
nieruchomo a jedyne obciążenia wdłużne, jakie pojawiają się w ułożonym rurociągu, wywołane 
są siłami tarcia podczas przejścia rury przez prowadnicę.  
Nie dopuszcza się zastosowania technologii wymagającej przeciągania rur w gruncie. 
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Po przejściu pługoukładarki po trasie rurociągu przewidzieć przejazd spycharki w celu dokład-
nego zasypania powstałego rowka po lemieszu.  

 Metoda bezwykopowa 

Przejścia poprzeczne przez drogi o nawierzchni ulepszonej (drogi powiatowe i gminne o dużym 
natężeniu ruchu) oraz  przez tory kolejowe  wykonać metodą bezwykopową – przewiertem lub 
przeciskiem,  w rurach ochronnych stalowych o średnicach i  na głębokościach podanych w pro-
jekcie technicznym. Komory przewiertowe (robocza i końcowa) przy przejściach poprzecznych 
powinny być oddalone od krawędzi jezdni min 1,0 m z każdej strony. Ściany wykopów jamistych 
pod komory należy umocnić typowymi systemowymi obudowami do wykopów. 

Przejścia porzeczne rurociągów tłocznych przez rowy wykonać bezwykopowo metodą przewier-
tu horyzontalnego w rurach ochronnych z PE100: 
- ø 315 mm dla rur przewodowych ø 200 mm, 
- ø 225 mm dla rur przewodowych ø 140 mm. 
Rury ochronne pozostawić w celu:  zapewnienia możliwości szybkiego usunięcia ewentualnej 
awarii, bez konieczności wstrzymywania ruchu oraz zabezpieczenia  rury przewodowej przed 
niszczącym działaniem przewodów kolizyjnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć odpowied-
nimi manszetami. 
Długości przejść przyjmować wg projektu, jednakże dostosowując się do napotkanych w trakcie 
robót istniejących  uwarunkowań. 
 
Roboty bezwykopowe należy wykonać zgodnie z PN-EN-12889 „Bezwykopowa budowa i bada-
nie przewodów kanalizacyjnych”. 
 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania 
ogólne” , pkt 6 

Kontrolę robót wykopowych prowadzić zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B-10736. Kontroli zgodności 
z projektem podlegają: prace przygotowawcze; zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wol-
nym pasem wzdłuż wykopów; obudowa ścian wykopów pionowych; zabezpieczenie krzyżują-
cych się z wykopem urządzeń podziemnych; zejścia do wykopów; odwodnienia; podłoże.  

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

W czasie wykonywania robót ziemnych badaniom podlegać będzie: 
� wytyczenie, 
� odchyłki od wytyczenia zgodnie z pkt. 5.2, 
� rzędne wykopu ziemnego  
� jakość utrzymania wykopu w stanie suchym, 
� jakość wykonania podsypki - nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-

metrową nie mogą przekraczać 3 cm 
� stopień zagęszczenia obsypki 
� stopień zagęszczenia zasypki 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” , pkt 7. 

 Zasady określania ilości robót  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg 
objętości wykopu w stanie rodzimym.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być  zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa lega-
lizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  

 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumia-
ły i  jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In-
spektorem nadzoru.  
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ustalenia dotyczące odbioru robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne”   , pkt 8. 

Obowiązują następujące odbiory robót ziemnych: 

- odbiór materiałów 
- odbiór częściowy robót 
- odbiór końcowy robót 
- ocena wyników odbioru 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ustalenia dotyczące podstaw płatności określone zostały w ST-00 „Wymagania ogólne”  , pkt 9. 
Cena wykonania robót  powinna obejmować roboty podstawowe, pomocnicze,  przygotowawcze 
i towarzyszące. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 
odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 

 Rozporządzenia i ustawy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z 2003 r., nr 48 poz. 
401).  

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 września 2003 r. 
— zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (DzURP nr 178, poz. 1745) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP nr 40, poz. 470) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz. 
313) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz. 
912) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzURP nr 169, poz. 1650) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania me-
chaniczne 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania do-
kumentacji projektowej (DzURP nr 38, poz. 455). 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (j.t. DzURP z 2005 r., 
nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami) 

– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze. (DzURP nr 27 poz. 96, z 
późn. zmianami) 

oraz pozostałe wymienione w ST WO-00 „Wymagania ogólne” , pkt 10. 

 Normy i inne dokumenty  

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.  

• PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  
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• PN-EN 13331-1 Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 

• PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do prze-
syłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

• PN-EN-12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 (Wymagania tech-
niczne COBRTI Instal)  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I - Budownic-
two ogólne. MGPiB, ITB 

 Dokumentacja projektowa (DP) 

1/ „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kłoda, gm. Rydzyna”  - 2006 r. 
     autor: Z.O.B. „KOLEKTOR-Serwis” Sp.C., 64-100 Leszno, ul. Grodzka 1 

2/ „Dokumentacja Geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej Kłoda, Gm. Rydzyna, woj. wielkopol-
skie” opracowana przez Pracownię Geologiczno-Kartograficzną PAG Poznań,  czerwiec 
2000 r. 
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Załącznik 1  

Podział gruntów na kategorie  
 

Rodz. 
gruntu 

Grupa gruntów Możliwość 
użycia do 
obsypki # Typowa nazwa 

Sym-
bol* Cechy charakterystyczne Przykłady 

sy
pk

ie
 

1 

Żwir o nieciągłym uziar-
nieniu 

(GE)    
[GU] 

 
Stroma krzywa uziarnienia, dominacja 

jednej frakcji 
 

Kamień łamany, 
żwir rzeczny i mor-
ski, żwir morenowy 

TAK Żwir o ciągłym uziarnie-
niu, pospsółka 

[GW] Ciągła krzywa uziarnienia, dominacja kilka 
frakcji 

skoria, pył wulka-
niczny 

Pospółka o nieciągłym 
uziarnieniu 

(Gl)            
[GP] 

Schodkowa krzywa uziarnienia, brak nie-
których frakcji  

2 

Piasek o nieciągłym 
uziarnieniu 

(SE)        
[SU] 

Stroma krzywa uziarnienia, dominacja 
jednej frakcji 

Piaski wydmowe, 
naniesione, dolino-

we i nieckowe 

TAK Piasek o ciągłym uziar-
nieniu, pospółka  [SW] Ciągła krzywa uziarnienia, kilka frakcji Piaski morenowe, 

tarasowe i brzego-
we Pospółka 

(Sl)       
[SP] 

Schodkowa krzywa uziarnienia, brak nie-
których frakcji  

sy
pk

ie
 

3 

Żwir ilasty, pospółka 
ilasta o nieciągłym 

uziarnieniu 

[GM] 
(GU) 

Nieciągłe uziarnienie,  zawartość frakcji 
ilastej Zwietrzały żwir, 

rumosz skalny, żwir 
gliniasty 

TAK 

Żwir gliniasty, pospółka 
gliniasta o nieciągłym 

uziarnieniu 

[GC]        
(GT) 

Nieciągłe uziarnianie, zawartość drobnej 
gliny 

Piasek ilasty, mieszan-
ka piaskowo-ilasta o 

nieciągłym uziarnieniu 

[SM]      
(SU) 

Nieciągłe uziarnienie, zawartość drobnego 
iłu 

Piasek nawodnio-
ny, piasek gliniasty, 

less piaskowy 

Piasek gliniasty, mie-
szanka piaskowo-

gliniasta o nieciągłym 
uziarnieniu 

[SC]       
(ST) 

Nieciągłe uziarnienie, zawartość drobnej 
gliny 

Piasek gliniasty, 
glina aluwiana, 

margiel 

sp
oi

st
e 

4 

Ił nieorganiczny, piasek 
drobny, mączka ka-

mienna, piasek gliniasty 
i ilasty 

[ML]      
(UL) 

Słaba stabilność, szybka reakcja mecha-
niczna, plastyczność zerowa do małej 

Less, glina piasz-
czysta 

TAK 

Glina nieorganiczna, 
bardzo plastyczna glina 

[CL]              
(TA)     

(CTL)    
(TM) 

Stabilność średnia do bardzo dobrej, nie-
zbyt wolna reakcja mechaniczna, pla-

styczność niska do średniej 

Margiel aluwiany, 
glina 

or
ga

ni
cz

ne
 

5 

Grunt sypki wielofrak-
cyjny z domieszką hu-

musu 
[OK] 

Domieszki roślinne i nieroślinne, odór 
gnilny, mały ciężar objętościowy, duża 

porowatość 

Humus, piasek 
kredowy, tuf 

NIE 
Ił organiczny i organicz-
na mieszanka glinowo-

iłowa 

[OL]       
(OU) 

Średnia stabilność, reakcja mechaniczna 
wolna do bardzo szybkiej, plastyczność 

niska do średniej 

Kreda morska, 
humus 

Glina organiczna, glina 
z domieszkami orga-

nicznymi 

[OH]       
(OT) 

Wysoka stabilność, brak reakcji mecha-
nicznej, plastyczność średnia do wysokiej 

Muł, glina formier-
ska 
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  6 

Torf, inne grunty wyso-
koorganiczne 

[Pt]       
(HN)       
(HZ) 

Torf rozkładowy, włóknisty w kolorach od 
brązowego do czarnego Tof 

NIE 

Muły [H] 
Szlam osadzony na dnie cieku, często 

zmieszany z piaskiem/gliną/kredą bardzo 
miękki 

Muły 

* Oznaczenia zostały zaczerpnięte z dwóch źródeł. Oznaczenia w nawiasach kwadratowych {..} pochodzą z brytyjskiej 
normy BS 5930. Oznaczenia w nawiasach okrągłych (..) pochodzą z niemieckiej normy Din 18196 

 


