ZASILENIE REZERWA (TE51/2/4.00)
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LEGENDA:

TA-1.01 - GLOWNA ROZDZIELNICA ZASILAJACA
DM-2.01 - DM-2.03 - DMUCHAWY

WDM-2.01 - WDM-2.03 - WENTYLATORY DMUCHAWY
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU

ZM-2.05 - ZAWOR ODPROWADZANIA KONDENSATU
S0-2.01 - SONDA POMIARU TLENU ROZPUSZCZONEGO

UWAGI
1. Do rozruchu silnikéw dmuchaw zastosowa¢ softstarty Siemens Sirius 3RW30
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Pomieszczenie dmuchaw

YDYZo 5><4mm2

14,5A

Y=

DM - 2.01

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylqczenie zasilania (uktad TNS)

Ochrona przepigciowa: Up <1,5kV; klasa C

_

TA=1.01 - Rozdzielnica zasilajqca oraz
ogrzewania, oswietlenia i wentylacji
wg. Projektu instalacji elektrycznych

TA-1.01 |

|

wlz

Zasilanie L1, L2, L3, N, PE
400V, 50 Hz Zasilanie z TA-01

UWAGA: Oznaczenia materiatdw i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych

zawartych w opisie technologicznym
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