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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Błąd! 
Nie mo Ŝna odnale źć źródła odwołania. ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z rozbiórką elementów ogrodzeń, rurociągów, kanałów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów 
Ŝelbetowych i stalowych i innych kolidujących obiektów, które to prace zostaną wykonane w ramach 
przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. 

1.2  Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Błąd! Nie mo Ŝna odnale źć 
źródła odwołania. , jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozu-
mieć w odniesieniu do robót objętych Przedsięwzięciem wskazanym w pkt. 1.1.  
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegają-
cych na rozbiórce wymagających tego elementów znajdujących się na terenie istniejącej oczyszczalni, a 
jednocześnie terenem planowanej inwestycji. 

1.3  Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wszystkich robót rozbiórkowych na wskaza-
nym terenie. Zawarte tutaj ustalenia są obowiązujące, jednakŜe dopuszcza się realizację odmienną pod 
warunkiem zachowania załoŜenia podstawowego: ani bieŜący zakres rozbiórek, ani moment ich prowa-
dzenia nie mogą kolidować z obowiązkiem utrzymania funkcjonowania oczyszczalni bez jakichkolwiek 
przerw aŜ do chwili przejęcia tych procesów przez nowo zrealizowane układy technologiczne. W miarę 
konieczności dopuszcza się wdroŜenie rozwiązań tymczasowych, ale nie mogą one powodować zmniej-
szenia przepustowości ani obecnej sprawności oczyszczania. Kolejność i chwilowe zakresy rozbiórek 
winny wynikać z zaakceptowanego harmonogramu robót (p. ST 00 – WO). 

1.4 Określenia podstawowe 
  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST 00 – WO. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 – WO. 
Przed kaŜdorazowym przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych będzie on 
informował o tym zamiarze, a roboty podejmie po uzyskaniu zgody Inspektora. Zgoda zostanie udzielona 
po analizie zaawansowania robót oraz analizie wpływu wyłączenia eksploatacji danego elementy na funk-
cjonowanie oczyszczalni, a takŜe po zaakceptowaniu rozwiązania technologicznego zastępczego, o ile 
taka konieczność powstanie. 
Roboty rozbiórkowe wykonywane będą zarówno przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego, jak  
i ręcznie. Nie zakłada się metod wyburzeniowych przy stosowaniu materiałów wybuchowych. 
W przypadkach szczególnych Inspektor na wniosek Wykonawcy moŜe wyrazić zgodę na zmianę techno-
logii robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Inspektora, a takŜe z wymogami eksploatacyjnymi istniejącej oczyszczalni. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
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2. MATERIAŁY 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 – WO. 
 

3. SPRZĘT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inspekto-
ra.  Zastosowany sprzęt winien umoŜliwić takŜe bezpieczny transport pozostałości po rozbiórkach do 
miejsc końcowej utylizacji. 
 

4. TRANSPORT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapew-
nienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (ko-
łowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.  
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub 
w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (roz-
biórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz  
i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w sposób wskazany przez Inspektora.  
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w specyfikacjach. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powi-
nien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które stają się własno-
ścią Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące 
się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły 
w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe naleŜy wy-
pełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i mechanicznym, 
przez rozkuwanie i/lub zwalanie.  
Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca opracuje dokumentację wykonawczą dla wytypowanych elemen-
tów lub ich części.  
Zamawiający nie zakłada wykorzystania materiałów lub części z rozebranych elementów. Wszystkie one 
winny być posortowane i przewoŜone odrębnie do miejsc końcowej utylizacji stosownie do ich charakteru 
i składu. 
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Wykonanie rozbiórki przewodów technologicznych (sieci i instalacji) oraz technologicznych obiektów ku-
baturowych polega min. na: 

– odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, 
– odkopaniu elementu z w zakresie nie większym niŜ konieczny, 
– zaślepieniu miejsc (punktów) dopływu i odpływu, z uprzednim przecięciem, odcięciem, jeśli to bę-

dzie konieczne, 
– opróŜnieniu przewodów i obiektów z płynów do odpowiednich pojemników (zabrania się odprowa-

dzania takich cieczy do gruntu), 
– oczyszczeniu przewodów i obiektów z osadów, odpadów, itp. oraz dezynfekcji powierzchni stykają-

cych się ze ściekami lub osadami, 
– załadowaniu osadów, odpadów do szczelnych pojemników (zabrania się pozostawianie w gruncie 

lub na jego powierzchni oraz wprowadzania do gruntu np. poprzez rozcieńczanie lub zasypywanie 
w wykopach, a następnie ich wywiezieniu do miejsc docelowej legalnej utylizacji, 

– wykonaniu właściwych prac rozbiórkowych. 
 
W odniesieniu do wszystkich robót rozbiórkowych naleŜy: 

– przed rozpoczęciem ustalić metodę prowadzenia rozbiórki i przygotować odpowiedni sprzęt i mate-
riały pomocnicze, np. do czasowego podparcia rozbieranych elementów, 

– dokonać rozbicia/demontaŜu elementów w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prę-
tów zbrojeniowych i ich odgięciem,  

– posortować pozostałości po rozbiciu czy demontaŜu zgodnie z zaleceniami jednostek prowadzą-
cych miejsca docelowej utylizacji, 

– posortowane wg rodzaju materiału porozbiórkowe naleŜy wywozić niezwłocznie, dopuszcza się 
wstępnie magazynowanie pod warunkiem stworzenia warunków zapewniających brak wpływu na 
środowisko i w miejscach nie kolidujących z ruchem oczyszczalni, 

 
 
Wykonanie rozbiórek ogrodzeń polega min. na: 

– demontaŜu elementów ogrodzenia, 
– odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 
– zasypaniu dołów po słupkach z zagęszczeniem, 
– uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

 
 
 Obiekty Ŝelbetowe naleŜ rozbierać zaczynając od demontaŜu urządzeń, wyposaŜenia i wypełnień. 
Ściany Ŝelbetowe, fundament oraz nadbetony naleŜy rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki za-
opatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i 
zbrojenia naleŜy demontować przy uŜyciu przecinarki tarczowej lub palnika acetylenowo-tlenowego. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak równieŜ w wykopach wykona-
nych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego teŜ, podczas prowadzenia robót naleŜy ze 
szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności zabronione jest: 

– zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
– prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
– prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
 
 Roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach naleŜy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 
(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać w zaleŜności od ich grubości palnikiem acetylenowym 
lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontaŜu linii energetycznych naleŜy szczególnie dokładnie sprawdzić, Ŝe zo-
stały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
Odpady naleŜy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 – WO. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Za-
gęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, 
ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej lub 
przez Inspektora. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 – WO. 
Obmiar prowadzony będzie według poniŜszych wymagań: 

– Obmiar wykonywany będzie przed wykonaniem robót rozbiórkowych według rzeczywistych wymia-
rów elementów robót.  

– Z obmiaru potrącone zostaną wszystkie wnęki i otwory o objętości większej niŜ 0,25m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 – WO. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontaŜu kaŜdego z obiektów lub robót przewidzianych 
Dokumentacją Projektową do rozbiórki. Elementem odbioru będzie ocena wpływu rozbiórki na funkcjono-
wanie pracującego układu technologicznego. jeśli wpływ ten będzie niezamierzeni duŜy, odbiór nie zostanie 
dokonany. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
 Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST 00 – WO. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę m. in. na podstawie odpo-
wiednich protokołów odbioru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

– Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym 
ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

– PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

– PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
– PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
– PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
– BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 


